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Szám Megrendelőnél: ……………/2012. 
Nyilvt.szám: …………………./2012. 

Szám Tervezőnél: …………………/2012. 

 
    

Vállalkozási szerződés  
 
amely létrejött egyrészről a  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI – (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), 
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, 

bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-
01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu a KEOP-
7.3.1.2./09-2010-0040 azonosítószámú, ,,Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és 
a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon”  elnevezésű projekt projektgazdája, mint Megrendelő, (a 
továbbiakban: Megrendelő),  
 

másrészről  a 
Név:  

Székhely:  

Képviselő neve beosztása:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Számlaszáma:  

Statisztikai számjele:  

Jogosultsági száma:  

Elérhetősége:  

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az 

alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:  
 

Preambulum 
 

A Megrendelő által eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, 
ajánlattételi dokumentációjában meghatározott, támogatást nyert KEOP-7.3.1.2./09-2010-0040 

azonosítószámú, ,,Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-
Külső-Somogy kistájakon” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok” II. számú 
részfeladata - Nyugat-Külső-Somogy – Ordacsehi-berek láp rekonstrukcióhoz - 

kapcsolódó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítése, valamint az engedélyeztetési 
eljárás lefolytatása ellátása tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett 
Vállalkozó. 
 

Fenti előzmények után Szerződő Felek a továbbiakban Kbt.) 124.§-a alapján az alábbiak szerint 
állapodnak meg: 

 

1. Szerződés tárgya 
 

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a KEOP-7.3.1.2./09-2010-0030. 

azonosítási számú ,,Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-
Somogy kistájakon” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok” II. számú részfeladata – 
Nyugat-Külső-Somogy – Ordacsehi-berek láp rekonstrukcióhoz - kapcsolódó Előzetes 
Vizsgálati Dokumentáció elkészítése, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, 
az alább részletezett tartalommal: 

1.1.1. Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, és az engedélyezési eljárás 

lefolytatása az alábbi beruházási helyszínen: 

„Nyugat-Külső-Somogy Ordacsehi-berek rekonstrukció” beruházási helyszínen a 
vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a balatonboglári 
városi belvízelvezető rendszerről való leválasztást, valamint a terület állapotának javítását, 
a jó természetességi állapot hosszú távon történő fenntartását, valamint a biodiverzitást 
biztosító beruházás előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése és az 
engedélyeztetési eljárás lefolytatása 

 

 

mailto:bfnp@bfnp.kvvm.hu


„Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” 
KEOP-7.3.1.2/09-2010-0040   

Puskás Zoltán igazgató 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Megrendelő 

  
 

Tervező  

 

1.1.2. NATURA 2000 hatásbecslés elkészítése és az eljárás lefolytatása a 
„Nyugat-Külső-Somogy Ordacsehi-berek rekonstrukció” beruházási helyszínen a 
vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a balatonboglári 
városi belvízelvezető rendszerről való leválasztást, valamint a terület állapotának javítását, 

a jó természetességi állapot hosszú távon történő fenntartását, valamint a biodiverzitást 
biztosító beruházás NATURA2000 hatásbecslési dokumentációjának elkészítése és az 
eljárás lefolytatása. 

 
1.1.3. Környezeti hatástanulmány készítése és a Környezeti Hatásvizsgálati eljárás 
lefolytatása – feltételes feladat: 
Az előzetes vizsgálati dokumentációk, valamint a NATURA2000 hatásbecslési 
dokumentációk alapján az illetékes Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség környezeti hatástanulmány, illetve felülvizsgálat elkészítését írhatja 
elő az alábbi beruházási helyszínen: „Nyugat-Külső-Somogy Ordacsehi-berek 

rekonstrukció” 
 

Amennyiben a tervezési-, engedélyeztetési eljárások során az illetékes hatóság(ok) további 
tanulmányok, és dokumentációk elkészítését írja elő, úgy azok elkészítése és benyújtása is 
a Vállalkozó feladata. 

 

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1.3. pontban meghatározott feladat elvégzése feltételes, a 

feladatot kizárólag akkor kell elvégezni, ha és amennyiben azt a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Megrendelő részére előírja. 

  

1.3. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációkat az Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány alapján, a vonatkozó hatályos és érvényes jogszabályokban, 
hatósági határozatokban, valamint a Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és 
követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Vállalkozó 
köteles mindazon tervek, tanulmányok, műszaki leírások, nyilatkozatok, dokumentációk stb. 
beszerzésére, elkészítésére vagy elkészíttetésére melyeket a szakhatóságok előírnak vagy 
szükségesek az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítéséhez és az előzetes vizsgálati eljárás 

lefolytatásához. Az előzetes hatósági-, és egyéb egyeztetések lefolytatása a Vállalkozó feladata. 
 
1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az 
eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat 
elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; 
feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai 

elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni. 
 
  

2. A szerződés hatálya  
 
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen 
szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1.1. és 1.1.2. pontban 

meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, azaz 2012. november 30 napjáig, de 
legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig tart, amely 
időpontig Vállalkozó köteles rendelkezésre állni. Amennyiben az 1.1.3 pontban 
meghatározott feltételes feladat megvalósítását a hatóságok előírják, úgy a szerződés 
időbeli hatálya 2013. május 31. , amely időpontig Vállalkozó köteles rendelkezésre állni. 
 

3. Teljesítési határidők, a szerződés teljesítése 
 

3.1. Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott Előzetes Vizsgálati Dokumentációt, NATURA2000 
hatásbecslést és feltételes feladatként a Környezeti Hatástanulmányt a jelen szerződésben, a 

jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, 
legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges 
mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.  

 

Munka/feladat megjelölése 
Dokumentációk benyújtása 

az engedélyező hatósághoz 

Az engedélyezési 

eljárás 

befejezésének tervezett 

időpontja 

1.1.1. pontban meghatározott feladat 2012. szeptember 30. 2013. január 29. 

1.1.2. pontban meghatározott feladat 2012. szeptember 30. 2012. november 30. 
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1.1.3. pontban meghatározott feladat 

(feltételes feladat) 
2013. január 30. 2013. május 31. 

 
3.2. Vállalkozó köteles a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidőket megelőzően legalább 
10 nappal egy példány komplett dokumentációt a Megrendelő részére átadni felülvizsgálat 
céljából.  
 
Megrendelő 5 munkanapon belül köteles a felülvizsgálatot elvégezni, és annak eredményét 
jegyzőkönyvben rögzíteni. A felülvizsgálat során Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkaközi 

egyeztetést kérni. A munkaközi egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Vállalkozó a felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a 3.1. pontban 
meghatározott teljesítési határidőkig a dokumentációkon átvezetni, a szükséges javításokat 
elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni.  
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1.1. pontban részletezett munkát abban az 
esetben ismeri el teljesítettnek, ha a szükséges javításokat, stb. a Vállalkozó hiánytalanul 

elvégezte. 
 
3.3. Vállalkozó a végleges dokumentációkat 10 nyomtatott és egy darab elektronikus (CD) 
formátumban köteles elkészíteni.   

 
3.4. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés 

határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát 
képező feladatok finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát a 
Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti. 
 
3.5. Jelen szerződést a Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek kell teljesítenie. 
 

3.6. A Vállalkozó teljesítésében - a 3.7. pontban meghatározott kivétellel - köteles közreműködni 
az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint  
ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során 
minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó 
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt írásban 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56.§-a, -  
valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő előírta, a 

Kbt.57.§-a - szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 
3.7. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó, mint ajánlattevő 
alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet 
részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a jelen szerződés megkötést követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az 
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 
 
3.8. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele a jelen szerződés tárgya szerinti szolgáltatás sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. 
 
3.9. A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul 
vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

  
4. Vállalkozói díj, pénzügyi feltételek 

 
4.1. Az 1.1. pontban megjelölt munkák díja:  
  
 Nettó díj összesen:                    ……………………….. ,- Ft  
 ÁFA 27% (Ft):                          ………………………… ,- Ft.  

 Bruttó díj (Ft):                        …………………… , - Ft     
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azaz nettó …………………………………………………………….. forint /  

bruttó ………………………………………….  forint, 
 

amely vállalkozói díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 
átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt munka teljesítésével összefüggő valamennyi 
költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától, valamint tartalmazza a dokumentációk 

átengedett felhasználási joga ellenértékét is. 
 
A vállalkozói díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, 
a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Megrendelő előleget nem fizet. 
 
Amennyiben az 1.1.3. pontban meghatározott feltételes feladat nem teljesül, úgy a vállalkozói díj a 
4.4. pontban az 1.1.3. pontban meghatározott feladatra eső díjjal csökken. 

 
4.2. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott dokumentáció, ajánlattételi kiírás, ajánlattételi 
dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 4.1 pontban meghatározott  
díját. 
  
4.3. A vállalkozói díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1.1. pontban meghatározott és az 

ajánlattételi dokumentációban részletezett munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen 

és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett 
rendelkezése szerint a Megrendelő visel.  
 
4.4. A 4.1. pontban meghatározott tervezői díj az alábbi tételekből tevődik össze: 
 

Munka/feladat megjelölése Bruttó vállalkozói díj Ft-ban 

1.1.1. pontban meghatározott feladat ………………………-Ft. 

1.1.2. pontban meghatározott feladat ………………………-Ft. 

1.1.3. pontban meghatározott feladat ………………………-Ft. 

Összesen: ………………………-Ft. 

 
4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4.1. pontban meghatározott vállalkozói díj az 1.1. pontban 
meghatározott feladatok végrehajtása során az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges díjakat 

(illeték, közigazgatási szolgáltatási díj) nem tartalmazza, azokat Megrendelő köteles viseli. Az ezen 
díjakról szóló számlákat Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező meghatalmazás alapján 

közvetlenül a Megrendelő nevére köteles kiállíttatni, amely számlákat a Megrendelő részére 
haladéktalanul továbbítania kell. 
 
4.6. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a 
KEOP Közreműködő Szervezettel (1134 Budapest, Váci út 45.), (a továbbiakban: Közreműködő 

Szervezet) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés 
szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.   
  
4.7. Vállalkozónak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a 
Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban.  
Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől számított  15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
Megrendelő a teljesítésigazolást a számla benyújtásának alábbiakban meghatározott 
esedékességét megelőzően legalább három munkanappal köteles Vállalkozónak átadni 
(kézbesíteni, vagy faxon, illetőleg e-mailben, aláírt formában megküldeni). Ennek hiányában 
Vállalkozó a számla esedékességének napján a számláját kibocsáthatja, amit Megrendelő köteles 

befogadni. 

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által benyújtott számlát a számla 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti.   
  
4.8. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban KEOP-támogatásból valósul meg. A 
megbízási díj összege, melyet KEOP-támogatás fedez, számla alapján, a Közreműködő Szervezet 
útján kerül kiegyenlítésre (szállítói kifizetés). Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott 
szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően 

benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg.  
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A támogatást a Megrendelőtől a Közreműködő Szervezethez hiánytalanul beérkezett kifizetési 
kérelem alapján a Kbt.130.§.(3)bekezdésében előírtakra figyelemmel, a megfelelő dokumentáció 
benyújtását követő 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Vállalkozó számlájára átutalja.   
  

A számla hiánytalanságáért a Vállalkozó, a kifizetési kérelem hiánytalanságáért és annak a 
fentiekben meghatározott, 8 munkanapon belüli felterjesztéséért pedig a Megrendelő tartozik 
felelősséggel. 

 
A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint kedvezményezett 
által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt 
lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú kivizsgálására tett intézkedések 
nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Vállalkozó 
felelősséget nem vállal.    
 

Megrendelő nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési 
késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a 
vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Vállalkozó 
részére. 
 
4.9. A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti 

munkák szerződésszerű elvégzését és átvételét a Megrendelő írásban igazolja.   

 
4.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEOP-
7.3.1.2/09-2010-0030. nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás 
keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.   
 
4.11. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Vállalkozóat, 
hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti 
kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Megrendelő előírja továbbá, hogy Vállalkozó az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, 

valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött (kötendő) szerződéseiben köteles 
megfelelően alkalmazni.   

  
Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját 

írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. 
hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. 

 
4.12. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a 
késedelembe esés napjától kezdődően a bruttó megbízási díj után Vállalkozó jogosult a Ptk. 
301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására. 
 
4.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak 
tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és 

vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő 
szerződéses érdekeinek kielégítésére. 
 
4.14. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen 
szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból – kivéve az 5.2. pontban 
meghatározott esetet – nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó díjazásra nem 
tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a 

felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő 

számlaszámára visszautalni. 
 
4.15. A vállalkozási szerződés teljesítése akkor szerződésszerű, ha a korszerű műszaki és egyéb 
követelményeknek, a hatósági előírásoknak megfelel, és az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
alapján az Előzetes Vizsgálati Eljárás eredményesen lefolytatható. Ha az Előzetes Vizsgálati 

Dokumentáció a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányos.  
Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan szolgáltatás az olyan Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció készítése, amelynek alapján az engedély(ek) kiadását megtagadják. Ebben az 
esetben a Vállalkozó a vállalkozási díjra nem tarthat igényt, és a már kifizetett, átutalt díjazást a 
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Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül a Megrendelő számlaszámára 
visszautalni. 
 
4.16. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott vállalkozói díjat az 1.1.3. pontban meghatározott 

feltételes feladat teljesülése esetén 2 részszámla és végszámla benyújtásával érvényesítheti az 
alábbiak szerint: 
 

Munka, feladat 
 Vállalkozói díj 

összege 
(bruttó) 

A számla 
benyújtásának 

határideje 

1.sz. részszámla: az 1.1.1. pontban 

meghatározott; Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció elkészítése, és az 
engedélyeztetési eljárás lefolytatása. 

……………………..,-Ft 2013. január 29. 

2.sz. részszámla: az 1.1.2. pontban 
meghatározott; NATURA2000 hatásbecslés 

elkészítése, és az  eljárás lefolytatása. 
……………………..,-Ft 2012. november 30. 

3.sz. számla – Végszámla: az 1.1.3. 
pontban meghatározott; Környezeti 
Hatástanulmány elkészítése és a Környezeti 

Hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

………………………..-Ft 
  

2013.  május 31. 

 
4.17. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott tervezői díjat az 1.1.3. pontban meghatározott 

feltételes feladat elmaradása esetén 1 részszámla és végszámla benyújtásával érvényesítheti az 
alábbiak szerint: 
 

Munka, feladat 
 Vállalkozói díj 

összege 
(bruttó) 

A számla 
benyújtásának 

határideje 

1.sz. részszámla: az 1.1.2. pontban 
meghatározott; NATURA2000 hatásbecslés 
elkészítése, és az  eljárás lefolytatása. 
 

……………………..,-Ft 2012. november 30. 

2.sz. számla – Végszámla: az 1.1.1. 
pontban meghatározott; Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció elkészítése, és az 
engedélyeztetési eljárás lefolytatása. 

 

………………………..-Ft 
  

2013. január 29. 

 
 

5. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 
 
5.1. Megrendelő a Kbt.125.§.(4)bekezdés a)pontjában foglaltak alapján kiköti, hogy Vállalkozó a 
jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket nem fizethet, illetve számolhat el 
melyek a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, hogy a fenti kikötést tudomásul veszi, és 
maradéktalan betartja. 
 
5.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt.125.§.(5)bekezdése alapján jogosult és 
egyben köteles a jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt.56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek, 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
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Ez esetben a Vállalkozó a jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

5.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik, miszerint a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő  számára megismerhetővé teszi. 
Nyilatkozik továbbá, hogy a 6.2. pontban meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul, 

legkésőbb 3 napon belül értesíti. Az értesítés elmaradásából eredő mindennemű kár a Vállalkozóat 
terheli. 
  
5.4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

      
5.5. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges 
adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul 
értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva, illetve 
veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött 
értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen 

értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be. 

 
5.6. Ha a dokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a 
Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, 
úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az 
adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy 

Szerződő Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben 
Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult 
akadályközléssel élni. 
 
5.7. Megrendelő jogosult a munkát figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezése alapján 
pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni.  

 
5.8. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátása során valamennyi, 
Megrendelői döntést igénylő kérdésben köteles a Megrendelő jóváhagyását előzetesen megkérni.  
 

5.9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező dokumentációk a szükséges 
hatósági engedélyeknek megfelelnek.  

 
5.10. Vállalkozó  a Megrendelő által jóváhagyott dokumentációkon a Megrendelő hozzájárulása 
nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki. 
 
   

6. Szerzői jogok 
 

6.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott dokumentációk  
tartalma a vonatkozó 1999.évi LXXVI.tv. (Szjt.) értelmében szerzői jogi védelem alatt áll. 
Vállalkozó  a dokumentációk tekintetében korlátlan felhasználást biztosító engedéllyel rendelkezik a 
dokumentációt elkészítő természetes személy szerzőktől. 
  
6.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, 

határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot enged 

Megrendelő részére a benyújtandó pályázat és a megvalósítandó projekt vonatkozásában. 
 
6.3. Megrendelő jogosult 

a) a dokumentumokat alkalom-, és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és 
hordozón többszörözni, ideértve a számítógéppel, vagy elektronikus adathordozóra történő 
másolást, illetve a képi felvétel készítését is; a többszörözött példányokat bármilyen módon 

és hordozón terjesztheti a tervek alapján készülő létesítménnyel összefüggésben munkát 
végző személyek számára, 

b) a dokumentumokat alkalombeli korlátozás nélkül digitalizálni, feldolgozni, és az így 
feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni, 
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c) a dokumentumokat – papír alapon vagy digitális formában – más művekkel, azok részeivel, 
egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az így létrejött anyagot a jelen pontban rögzített 
bármely módon felhasználni. 

 

6.4. Megrendelő a dokumentumok átdolgozására, módosítására, bővítésére nem jogosult. A 
dokumentumok, vagy annak egyes részei megváltoztatásához a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása 
szükséges. 

 
6.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a dokumentumok felhasználási díját a 2.1. pontban 
meghatározott megbízási díjba foglalták. 
 
6.6. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, 
vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, úgy Vállalkozó a 

Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti. 
 
   

7. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás  
 
7.1. Vállalkozó  szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha  

  a) neki felróható okból teljesítési késedelembe esik, 

  b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, 
  c) nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít. 
 
7.2. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti: 

a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá 

meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető. 
b) kártérítés érvényesítése, 
c) szerződéstől való elállás. 

 
7.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy – 
figyelemmel a jogi oszthatatlanságra – köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a 
teljes bruttó tervezői díj 1,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő 

részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít. 
 
7.4. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek 
megfelelően Vállalkozó  csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, 
illetőleg Megrendelő  jogosult a Vállalkozó  számlájából a kötbért levonással érvényesíteni. 

 
7.5. Amennyiben a Vállalkozóra vonatkozó határidő túllépésének oka a Megrendelő érdekkörében 

merül fel, abban az esetben a teljesítésre a jelen szerződésben megállapított határidők a 
Vállalkozót nem kötik, illetve a teljesítés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. 
 
Ilyen oknak kell tekinteni: 

a)  az 1.1. pontban meghatározott feladat utólagos módosítását, 
b) Megrendelő adatszolgáltatását késedelmesen teljesíti, és ezért Vállalkozó  

akadályközléssel él, 
c) a szerződés megkötését követően olyan, kötelezően figyelembe veendő előírás 
(jogszabály, szabvány, stb.) lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített 
Előzetes Vizsgálati Dokumentációt, NATURA2000 Hatásbecslést, illetve Környezeti 
Hatástanulmányt, vagy annak részeit át kell dolgozni. 
 

7.6.  Hibás teljesítés esetén Vállalkozó elsősorban az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, a 

NATURA2000 Hatásbecslés, illetve a Környezeti Hatástanulmány kijavítására köteles. 

 
7.7. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges 
meghiúsulás esetén Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott bruttó tervezői díj 50%-ának 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a 
Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. A 
meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja 

 
7.8. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4)bekezdése alapján a Vállalkozó 
részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Vállalkozó által történt  
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megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása 
meghiúsul, illetőleg a Vállalkozó részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő 
támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a 
Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be. Vállalkozó kártérítési felelőssége a jelen 

szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.   
 
7.9. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 

 

8. A Szerződő Felek képviselete 
 
8.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: 

név:  Sinka Gábor 

értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16. 

telefon / fax +36 87 555 287, fax.: +36 87 555 261 

Mobil:  +36 30 491 0063 

e-mail  sinkagbr@gmail.com 

 
A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője: 

név: Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes 

értesítési cím BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u. 16. 

telefon / fax +36 87 555 262, fax.: +36 87 555 261 

e-mail petroczi@bfnp.kvvm.hu 

 
8.2. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

név:   

értesítési cím   

telefon / fax   

e-mail   

 
8.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás 

felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye 
megváltozik.  

 

10. Egyéb rendelkezések 
 
9.1.  Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési 
pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés 
lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a 
szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg. 
 
9.2. Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben Szerződő Felek vállalják, hogy 
dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatnak. Újrapapírt  

alkalmaznak irodai papírfelhasználásuk legalább 75%-ában. (az újrahasznosított anyagtartalom 
ezekben a papírokban > 90%). A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a 
kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaznak (minimális margó, 
minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával). A 
használt lapokat szelektáltan gyűjtik; a tonereket, tintapatronokat újratöltetik. Az utazások 
csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikálnak. 

 
9.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, 

ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási 
vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 
napon belül közölni Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt 
értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos 

változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért. 
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9.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott 
minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került 
adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen 

formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási 
kötelezettség határidő nélkül terheli a Feleket. 
 

9.5. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba 
foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul 
továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek 
és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. 
 
9.6. Megrendelő hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Vállalkozó a Megrendelő nevét, 
a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza. 

 
9.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a 
Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a 
jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének 
figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.  
 

9.8. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba 

foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul 
továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek 
és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 1992.évi 
LXIII. törvény 3.§.(1)bekezdése alapján  a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)  a 
projekt pénzügyi elszámolásához a Energia Központ Nonprofit Kft. által igényelt körben és 

mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás 
befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje. 
 
9.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen, közbeszerzés alapján megkötött szerződést 
Megrendelő a Kbt.31.§.(1)bekezdés e) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közzétételi lista alapján 
honlapján köteles közzétenni. 

 

9.10. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, 

vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a 
szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, 

ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, 
végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, 
amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, 
illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó 

az ügyben eljáró bíróságra is. 
 
9.11. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti 
képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 132.§-ában foglaltak 
figyelembe vételével. A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására 
nem alkalmas. 
 

9.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 
kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült 
vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a 
Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.   
 

10. A szerződés mellékletei 

 
Szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek 
érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg: 

1. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a; 
2. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi Dokumentáció” és 
kiegészítései; 
3. Tervező közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a; 

4. Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány 
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5. Pályázati Útmutató 
6. Meghatalmazás  
7. külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén az 5.4. pont szerinti meghatalmazás 

8. Felhatalmazó levél. 
 

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt 

érvényesek. 
 

11. Nyilatkozatok 
Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy 

a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 

b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 
vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és 
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel; 

d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

12. Alkalmazandó jogszabályok 
 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 
1999.évi LXXVI.tv. (Szjt.) az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény (Art.), a 
314/2005.(XII.25.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok 
szerződéskötéskor hatályos rendelkezései, a Megrendelő és a KSZ között létrejött Támogatási 
Szerződés, valamint a KEOP projektek pénzügyi lebonyolítására vonatkozó „Pénzügyi elszámolás és 
részletes szabályai” mindenkor hatályos rendelkezéseit az irányadók. 

  
14. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 11 (tizenegy) oldalas szerződés 
6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet 
Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt  helybenhagyólag aláírták. 

 

 Csopak, 2012. ……………….. ………………………………………….. 
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