

1. sz. melléklettel együtt érvényes!

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csupak, Kossuth u. 16.
Képv.: Balogh László igazgató,
mint **Megbízó**

másrészről:

VeszprémBer Zrt.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.
Képv.: Hellebrandt Ferenc vezérigazgató
Cg. száma: 19-10-500030
Adószáma: 11321310-2-19
Számlasszáma:
mint **Megbízott**

között, az alábbi feltételekkel:

1., A szerződés tárgya:

A Megbízó, mint Ajánlatkérő az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében (KDOP-2.1.1/D-2008-0003) benyújtott „Levendula-ház látogatóközpont - a Bakony-Balaton keleti kapuja” tervezés tárgyú közbeszerzési eljárása lefolytatása a hatályos Kbt. És végrehajtási rendeletei alapján.


2., Teljesítési határidő:


Megbízott tevékenységét a jelen szerződés aláírásával kezdi meg. Megbízott tevékenysége a közbeszerzési eljárás befejezéséig – eredményes eljárás esetén a szerződéskötésig, eredménytelen eljárás esetén az „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” szóló tájékoztatónak az ajánlattevők részére történő megküldéséig tart.

3., A megbízott feladatai:


- A Megbízó tájékoztatása az adott beszerzésre vonatkozó közbeszerzési törvényi előírásokról, javaslatként a közbeszerzési eljárás formájára vonatkozóan,
- 1 db hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása az adott eljárásfajta előírt eljárási rend betartásával.

A megbízott által végzendő feladatokat a szerződés 1. számú melléklete részletezi.


Balogh László Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


VeszprémBer Zrt.
Hellebrandt Ferenc ügyvezető
Megbízott

VeszprémBer Zrt.
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Veszprém



4., *Megbízási díj:*

4.1. Megbízottat a szerződésben meghatározott tevékenységéért átalányáron

500.000.-Ft + ÁFA

(azaz: Ötszázezer forint + ÁFA) megbízási díj illeti meg.

4.2. Megbízott a megbízási díj összegét tartalmazó számla benyújtására a Megbízó által ellenőrzött és elfogadott teljesítés után jogosult. A Megbízott által benyújtott, teljesítésigazolással ellátott számla ellenértékét Megbízó a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül utalja át Megbízó bankszámlájára

4.3. Fizetési késedelem esetén a Megbízót a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat terheli.

4.4. A megbízási díj 1 közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja. Amennyiben az eljárás eredménytelen, és a Megbízó további közbeszerzési eljárás indítása mellett dönt, úgy erre vonatkozóan a Felek vagy a jelen szerződés módosításával vagy új szerződés kötésével intézkednek.

5., *A Megbízott jogai és kötelezettségei:*

5.1. A közbeszerzési eljárást a Megbízó nevében és képviselőjében folytatja le.

5.2. A megbízás tartalma alatt a jogokat és a kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

5.3. A közbeszerzési eljárás során valamennyi, Ajánlatkérői döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását megkérni.

5.4. Titoktartási kötelezettség terheli.

5.5. A szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy vele szemben a Kbt. 10.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.


5.6. A közbeszerzési eljárás jogszerűségéért és szakszerű lebonyolításáért teljeskörű felelősséget vállal.

Amennyiben a jogsértés nem a Megbízottnak róható fel, úgy mentesül a felelősség és annak esetleges jogkövetkezményei alól.

5.7. Igény esetén ellátja a Megbízó jogi képviselőjét a Közbeszerzési Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás során.



Balogh László Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


VeszprémBer Zrt.
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Veszprém
VeszprémBer Zrt.
Hellebrandt Ferenc ügyvezető
Megbízott



6., *A Megbízó jogai és kötelezettségei:*

- 6.1. A Megbízó köteles a közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét biztosítani és nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
- 6.2. A Megbízó köteles átadni a Megbízott részére a közbeszerzési eljárás indításához szükséges dokumentációt, műszaki leírást, hatósági engedélyeket.
- 6.3. A közbeszerzési eljárás során köteles a Megbízottal együttműködni, döntéseit az eljárási határidők figyelembevételével kellő időben meghozni és írásban közölni a Megbízottal.
- 6.4. Amennyiben a Megbízott javaslatától eltérő jogsértő döntést hoz és ahhoz a Megbízott által történő figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy ennek következményeit viselni köteles.

7., *Felek képviselete:*

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt képviselője:


Balogh László igazgató


Megbízott tárgyalási joggal kijelölt képviselője:

*Hellebrandt Ferenc vezérigazgató
Takácsné dr. Kovács Éva ügyvéd,
hivatalos közbeszerzési tanácsadó*


8., *Egyéb rendelkezések*

- 8.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.
- 8.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megbízó tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Megbízottat.
- 8.3. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg rendezni.


Balogh László Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Veszprém Bef. Zrt.
Hellebrandt Ferenc ügyvezető
Megbízott

Veszprém Bef. Zrt.
Állami Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Veszprém



Ennek eredménytelensége esetére értékhatártól függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

- 8.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

A szerződés az 1. sz. melléklettel együtt érvényes.

Csopak, 2008. október 14.

Veszprém, 2008. október 14.

Balogh László

Balogh László Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Mebízó



Gál Róbert

Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

VeszprémBer Zrt.
Veszprémi Ipari, Vállalkozási és
Berkeleti Környezetben működő
Részvénytársaság
Veszprém

VeszprémBer Zrt.
Hellebrandt Ferenc ügyvezető
Mebízott

1. számú melléklet

**„Tihany, Levendula-ház Látogatóközpont tervezése”
tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött megbízási szerződéshez**

Megbízott feladatai:

- 1., Megbízó tájékoztatása az adott beszerzésre vonatkozó közbeszerzési törvényi előírásokról, javaslattétel a közbeszerzési eljárás fajtájára vonatkozóan.
- 2., Kbt. 299.§.(1) bek. b., pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása.
 - 2.1. Ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció összeállítása, Megbízóval történő egyeztetése. Megbízó jóváhagyása után a Megbízó által megnevezett Ajánlattevők részére történő megküldése.
 - 2.2. Kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattevői kérdések megválaszolása.
 - 2.3. Az ajánlatok bontási eljárásának lefolytatása.
 - 2.4. Az ajánlatok felülvizsgálata érvényesség és alkalmasság szempontjából, az érvényes ajánlatok értékelése.
 - 2.5. Döntés-előkészítő javaslat összeállítása a Megbízó részére, az ajánlatok elbírálásáról „Összegezés” készítése.
 - 2.6. A Megbízó jóváhagyása után az „Összegezés” megküldése az ajánlattevők részére.
 - 2.7. A nyertessel kötendő vállalkozási szerződés előkészítése, műszaki és jogi felülvizsgálata.

Veszprém, 2008. október 7.

VeszprémBer Zrt.
veszprémi Beruházási, Művelődési és
Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Veszprém
VeszprémBer Zrt.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2008 év december hónap 05. napján

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megbízó részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Megbízott részéről:

Hellebrandt Ferenc vezérigazgató

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany, Levendula Ház látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítási terveinek elkészítése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítása.**

Vállalkozó a 2008. év október hónap 14. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db számla kiállítására 500.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 600.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Csopak
1.
*
Balogh László
Igazgató
Megbízó

VeszprémBer Zrt.
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és
Befektetési Zártkörűen működő
Részvénytársaság
Veszprém



VeszprémBer Zrt.

Hellebrandt Ferenc
Vezérigazgató
Megbízott

Szám Megrendelőnél: *42-4* /2009
Témafelelős: Vers József

Szám Vállalkozónál:

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. A szerződés tárgya:

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a KDOP-2.1.1/D „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” című pályázati kiírás 1. fordulójában támogatást nyert „*Levendulához látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja*” (pályázati azonosító: KDOP-2.1.1/D-2008-0003) című pályázat 2. fordulóra benyújtandó pályázati dokumentáció alábbi részeinek magyar nyelvű elkészítését:

- Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;
- Projekt adatlap elektronikus és nyomtatott formában;
- az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat(.xls formátumban);
- az összes szükséges melléklet megléte esetén a benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.


Az elkészítendő dokumentációknak meg kell felelnie a KDRFÜ 0810/882/2008. számú, a támogatási döntésről értesítő levelében foglalt feltételeknek, továbbá figyelembe kell vennie a támogatási döntésben szereplő költségcsökkentéseket. A támogatási döntésről szóló értesítést a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. Jelen szerződés csak az 1. sz. melléklettel együtt érvényes.


1.2. Vállalkozó köteles az 1.1. pontban meghatározott dokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a pályázati kiírásban, meghatározott tartalmi és formai követelmények maximális betartásával elkészíteni, és azokat legkésőbb a 3.1. pontban meghatározott határidőkben és példányban a Megrendelőnek átadni. Vállalkozó jogosult a dokumentációk határidő előtt történő elkészítésére is.


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján közzétett pályázati felhívás és útmutató a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű.


2. Díjazás és pénzügyi feltételek:

2.1. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért az alábbi díj illeti meg: 3.500.000,- Ft + ÁFA


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13



mindösszesen bruttó 4.200.000,- Ft (azaz: négymillió-kettőszázezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.

2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki. A 3.1 pontban rögzített a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén a díj 70 %-a, a b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén a díj további 30%-a kerül kifizetésre.

2.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a számlák benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott, hiba-és hiánymentes teljesítés esetén, az NFÜ jóváhagyását követően jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül a Vállalkozó számlájára átutalni.

2.4. A számla késedelmes kifizetése esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

3. A szerződés teljesítése, igazolása, ellenőrzése:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. március 16.

Dokumentáció átadása: 2009. március 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. március 16.

Dokumentáció átadása: 2009. március 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.



Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. március 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.


4. A teljesítés módja:


4.1. Az a.), b.) és c.) pontok alapján készült végleges dokumentációk esetében 2 pld. nyomtatott, fűzött (spirálozott) és 2 pld. CD, a d.) pont esetében 3 pld. nyomtatott, fűzött (spirálozott) és 3 pld. CD.

4.2. Az elektronikus formában (e-mail vagy CD) leszállított egyeztetési anyagot és köztes dokumentációt Felek közösen átvizsgálják és a pályázati kiírás esetleges változásai szerint a végleges dokumentáció számára javítják.

4.3. A befejezési határidőre leszállított és közösen átjavított dokumentációk alapján Megrendelő a teljesítést megvizsgálja, és jóváhagyásával igazolja.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Vállalkozó
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13



4.4. A Megvalósíthatósági Tanulmány teljesítettnek való elfogadásához a Közreműködő Szervezetnek a jóváhagyása szükséges a pályázat útvonaltervének megfelelően.

4.5. Felek egyetértettek abban, hogy alkalmatlan szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az NFÜ, illetőleg a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., mint Közreműködő Szervezet azt bármely okból nem hagyja jóvá. Ebben az esetben a Vállalkozó díjazásra nem tarthat igényt.

4.6. A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének határideje és a Közreműködő Szervezet észrevételeinek határidőben történő átvezetése a pályázat megvalósulásának feltétele, melynek teljesüléséért Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik.

5. Kötbér és kártérítés

5.1. Amennyiben Vállalkozó a befejezési határidőkre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 10.000-Ft**, (azaz: Tízezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

5.2. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent a jelen szerződés megszegése miatt a Megrendelő részéről az érintett KDOP pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be.

6. Témafelelősök és teljesítésre jogosultak:

Megrendelőnél:

Témafelelős: Vers József tájegység-vezető



Aláírásra jogosult: Balogh László igazgató
Gál Róbert gazdasági ig. helyettes

Vállalkozónál:



Témafelelős: Szabó Balázs üzletágvezető

Aláírásra jogosult: Fülöp Gyula ügyvezető

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda útca 14.
Céggjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

7.2. Ha a dokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbülső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbülső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.

7.3. Megrendelő köteles az 1.1. d.) pontban meghatározott feladat elvégzése érdekében a vállalkozó részére a dokumentáció összeállításához szükséges további mellékleteket, így különösen:

- hatósági engedélyeket;

- a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatokat, igazolásokat;


a 2. forduló pályázati dokumentáció összeállítására rendelkezésre álló határidő lejártá előtt legalább 15 nappal átadni.


7.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXV. törvény alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti. Kötelezőnek fogadják el továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadhatják meg.


7.5. Vállalkozó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseit nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.


7.6. A Megrendelő a teljesítés során átvett tanulmányokat, szakértői anyagokat kizárólag a „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” (pályázati azonosító: KDOP-2.1.1/D-2008-0003) projekt keretében használhatja fel.

7.7. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13



A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen 5 (öt) oldalas szerződés és a 3 (három) oldalas 1. sz. melléklet 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


Mellékletben:

1. sz. melléklet: KDRFÜ 0810/882/2008. számú, a támogatási döntésről tájékoztató levele

Csopak, 2009. január 14.

Balogh László

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő



Fülöp Gyula

Respect Tanácsadó Kft
Fülöp Gyula ügyvezető
Vállalkozó

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13

Gál Róbert


Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző

1. sz. melléklet:

EMIR ÚMFT alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító:00937-0002



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu

**Balaton Nemzeti Park Igazgatóság****Csopak**

Kossuth Lajos utca 16.
8229

EMIR Iktatószám: K-2008-KDOP-2.1.1/D.-0001776

Iktatószám: 0210/882/2008.

Székesfehérvár, 2008. szeptember 11.

Tárgy: A KDOP-2.1.1/D-2008-0003 jelű pályázat első körös támogató levele

Ügyintéző: Ecsődiné Pletser Edit

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	
Érkezett:	2008. SZEPTEMBER 30.
Szám:	0210-32/2008
Ügyintéző:	Vezér / Kócskás A
Előzmény:	

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”
című,

KDOP-2.1.1/D-2008-0003 azonosító számú pályázatát
az első fordulót követően

289 319 600 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítéltük.

A pályázó a támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 13. cím 3. alcím 2. jogcímcsoport egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Bíráló Bizottság a projektjavaslatot 340 376 000 Ft összes elszámolható költség mellett, 289 319 600 Ft, 85 % támogatás megítélésével az alábbi feltételek teljesítése esetén támogatja:

1. A projekt tervezett céljai és az elvárt eredmények nincsenek összhangban, a második fordulóra szükséges az ellentmondások feloldása.
2. Szükséges egy összetett célcsoport elemzés készítése, kor, családi állapot szerint.
3. Mutassa be a Konferencia központ illeszkedését a projektbe, illetve tisztázza, hogy a központ üzemeltetése termel-e bevételt. Ha bevételtermelő, nem igényelhető a 85%-os támogatási intenzitás, ha viszont nem termel bevételt, miből kívánja üzemeltetni, fenntartani?

EMIR ÚMFT alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító:00937-0002



ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



4. A pályázatban szereplő építési költségek, az egy négyzetméterre jutó fajlagos költség irreálisan magas, csökkentése szükséges.
- A Bíráló Bizottság javaslata alapján a 100 000 000 Ft-os összköltségvetés csökkentés az indokolt az alábbi megosztásban:
- ❖ Tervezési költségek a projekt összköltségvetésének maximum 3,5%-át érhetik el, ez 15 413 160 Ft.
 - ❖ A műszaki ellenőr díja a projekt összköltségvetésének maximum 1,5%-át érheti el, ez 6 605 640 Ft
 - ❖ A fennmaradó összeggel (77 981 200 Ft) az építési költségek kerülnek csökkentésre.
- Így a projekt összköltségvetése 340 376 000 Ft-ra csökken, ez 22,708%-os csökkentés, mely még a maximális 25%-os határ alatt van. Javasolt támogatási összeg 289 319 600 Ft.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a projektfejlesztési folyamat, illetve a második fordulóban elvégzett értékelés eredményeként a támogatás végső összege módosulhat (csökkenhet).

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az útvonalterv és a projektfejlesztés lépésének meghatározása céljából Közreműködő Szervezetünk (KSZ) előzetes időpont egyeztetés után lehetőséget biztosít a személyes konzultációra. Az elkészítendő útvonalterv mintáját, a későbbiekben a KSZ elektronikus formában juttatja el a pályázó részére.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vonatkozó Pályázati Útmutató szerint a projektfejlesztési folyamatban előírt kötelezettségek határidőre történő teljesítése esetén van lehetőség a II. fordulóban pályázat benyújtására!

A II. fordulóban benyújtott pályázati dokumentáció értékelését követően hozza meg a Bíráló Bizottság a jelen pályázat támogatására vonatkozó végső döntését!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelünk kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján panasszal élhet. Panaszukat az alábbi címre küldhetik: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.

Kérjük, hogy pályázatukkal kapcsolatban felmerülő bármely kérdéssel az Önök személyes kapcsolattartójához szíveskedjenek fordulni, aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésükre.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.
 8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25. Tel.: 22/513-370 Fax: 22/312-340
 Internet: www.kbrfu.hu

EMIR UMFT alrendszer adatkezelési nyilvántartás: azonosító:00937-0002



UMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Kapcsolattartó: Ecsődiné Pletser Edit

Tel.: 06-22/513-968

Email: edit.pletser@kdrfu.hu

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő-szerda: 8-12

Kedd-csütörtök: 13-16

Székesfehérvár, 2008. szeptember 11.

Tisztelettel:

Kovács Tamás
 Ügyvezető igazgató

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.
 3000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft.
 3000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25. Tel.: 22/513-370 Fax: 22/312-340
 Internet: www.kdrfu.hu

Jelen melléklet a KDOP-2.1.1/D-2008-0003 számú pályázat 2. fordulós pályázati dokumentációjának elkészítéséről szóló vállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Csongrak, 2009. január 14.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László igazgató

Megrendelő



Respect Tanácsadó Kft

Fülöp Gyula ügyvezető

Vállalkozó

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.

Céggjegyzékszám: 13-09-106851

Adószám: 13667522-2-13

Bankzámlaszám:

Szám Megrendelőnél: 324-9/2008

Szám Vállalkozónál:

VÁLLALKOZÁS SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),

másrészről a

Respect Tanácsadó és Szolgáltató KFT. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az anyuiron neyen es napon, az alábbi feltételek alapján:

1. A szerződés tárgya:

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a ROP 1.1. keretében meghirdetett „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” c. pályázat elkészítéséhez a pályázati kiírás alapján a „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című pályázathoz szükséges **Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány** (továbbiakban EMT) elkészítését, a pályázati adatlap 9/36, 13/36 (tevékenységi ütemezés), 4/36; 15/36 (támogatási intenzitás számítás) oldalainak teljes kidolgozását, a 17/36-28/36 közös kidolgozását, valamint a költségábrázolat és az esélyegyenlőségi munkarészek elkészítését.

1.2 Az EMT dokumentációnak és a költség-haszon elemzésnek tartalmi és formai kidolgozásában is szigorúan meg kell felelnie a pályázati kiírás minden pontjának.

Az előirányzott tevékenységet, a tervezett rekonstrukció részletes meghatározását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. Jelen szerződés csak az 1. sz. melléklettel együtt érvényes.

2. A vállalkozói díj és pénzügyi feltételek:

2.1. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott dokumentációnak a szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítéséért **bruttó 480.000.- Ft.** (azaz: Négyszáznyolcvanezer forint) díj illeti meg, amely vállalkozói díj valamennyi járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentáció elfogadása.

2.2. A díj kifizetése egy összegben történik, mely a legkésőbb **2008. február 4-ig** elkészített és átadott dokumentáció birtokában, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján történhet meg.

2.3. Vállalkozó a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott, hiba- és hiánymentes teljesítés esetén, közös megállapodás alapján 2008. év május 15. napját követően jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül utalja át a Vállalkozó számlájára.

3.4. A számla késedelmes kifizetése esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

3. A szerződés teljesítése, igazolása, ellenőrzése:

3.1. Határidők:

1. Munkaközi dokumentum szállítása /Költség-táblázat, projekt-ütemezés és esélyegyenlőség/
(Vállalkozó részéről) e-mail formában 2008. január 16.

Megbízó írásos észrevétele és személyes megbeszélés, az adatlap aktuális részeinek egyeztetése 2008. január 18.

2. Munkaközi dokumentum szállítása / EMT 1-5 fejezet/
(Vállalkozó részéről) e-mail formában 2008. január 21.

Megbízó írásos észrevétele és személyes megbeszélés, az
adatlap aktuális részeinek egyeztetése 2008. január 24.

3. Munkaközi dokumentum szállítása / EMT 6-7
(Vállalkozó részéről) e-mail formában 2008. január 28.

Megbízó írásos észrevétele és személyes megbeszélés, az
adatlap aktuális részeinek egyeztetése 2008. január 30.

A jelen szerződés tárgyát képező
tanulmány átadási határideje: **2008. február 4.**

A teljesítés módja: 1 nyomtatott és 1 digitális példány

3.2. A Vállalkozó vállalja, hogy a munka végzése során az 1. pontban rögzített tartalmú és formájú dokumentációt készít és azt a megjelölt határidőre a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállítási határidő elmulasztása esetén – tekintettel arra, hogy az elkészítendő dokumentáció a pályázat beadásának feltétele – a Megrendelő a Vállalkozó felé semminemű díj fizetésére nem köteles, illetőleg Vállalkozó ilyen díjfizetési igénnyel nem léphet fel.

3.3. A leszállított dokumentációt Megrendelő és Vállalkozó közösen átvizsgálja és Vállalkozó a pályázati kiírás esetleges változásai szerint azt javítja **2008. február 5-én.**

3.2. A befejezési határidőre leszállított és közösen átjavított dokumentáció alapján Megrendelő a teljesítést megvizsgálja, és jóváhagyásával igazolja. Vállalkozó részéről ezt követően, közös megegyezés szerint 2008. május 15. napját követően nyújtható be a számla.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a szerződés tárgyát képező dokumentum az 1.1. és 1.2. pontban körülírt és vállalt feltételeknek nem felel meg, és ezen indokkal a Megrendelő pályázatát nem fogadják be vagy elutasítják, továbbá ha a teljesítési határidőt elmulasztja és ezért Megrendelő a pályázatát be sem nyújthatja, úgy ezen körülmények, mulasztások megalapozzák a Vállalkozó kártérítési felelősségét.

4. Témafelelősök és teljesítésre jogosultak:

Megrendelőnél:

Témafelelős: Vers József

dr. Kopek Annamária

Aláírásra jogosult: Balogh László igazgató

Vállalkozónál:

Témafelelős: Szabó Balázs üzletágvezető

Aláírásra jogosult: Fülöp Gyula ügyvezető

5. A felek kötelezettségei:

5.1. Megrendelő és Vállalkozó köteles a munka során együttműködni. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

5.2. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, Vállalkozó a Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

5.3. Amennyiben a Vállalkozó a vállalt feladatot nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, a Megrendelőnek jogában áll a megbízási díj arányos részét visszatartani. A dokumentáció 2008. február 4-i szállítási határidőjének elmulasztása automatikusan érvényteleníti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét.

5.4. A Vállalkozó szükség szerint alvállalkozók igénybevételére jogosult. Ezek munkájáért tartalmi és pénzügyi felelősséggel tartozik, úgy mintha azt saját maga végezte volna.

6. Egyéb feltételek:

6.1. A Vállalkozó által e szerződés keretében szolgáltatott dokumentáció saját szellemi terméke, a vonatkozó jogszabály értelmében, szerzői jogi védelem illeti meg. A Megrendelő a dokumentációt korlátozás nélkül felhasználhatja.

6.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Kötelezőnek fogadják el továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

6.3. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXV. törvény alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.

6.4. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

6.5. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság illetékességének.

6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

6.7. Jelen 5 (öt) oldalas szerződés (négy oldal szerződés + egy oldal 1. sz. melléklet) 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Csopak, 2008. január 15.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Bankzámlaszám:

.....
Balogh László

Balaton Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
Balogh László igazgató



.....
Fülöp Gyula

Respect Tanácsadó Kft
Vállalkozó
Fülöp Gyula ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző

.....
Gál Róbert

Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző

1. sz. melléklet

Feladatléírás

A „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című pályázathoz készülő EMT (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány) és költség-haszon elemzés dokumentumhoz

Előzmények

A Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot kíván benyújtani a ROP 1.1. keretében kiírásra került pályázatra „Levendula-ház látogatóközpont - a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” - témájában. A pályázati dokumentáció részét képező Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) és költség-haszon elemzés elkészítésére megbízást adott jelen szerződéssel.

Az elkészítendő dokumentumnak tartalmi és formai szempontból teljesen ki kell elégítenie a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett pályázati kiírást. A Megbízó által kitöltendő pályázati adatlap és az EMT kidolgozása egymással összefüggő feladatok. A Megbízó által megadott koncepció, átadott szakanyagok és szükséges konzultáció alapján készített teljes dokumentáció munkaközi anyaga a Megbízó által átnézve, írásban megadott észrevételeit beépítve véglegesítendő. A beadás előtt a pályázati anyagot a szerződő felek együttesen átvizsgálják.

A látogatóközpont koncepciója:

1. látogatóközpont megépítése
2. interaktív kiállítás kialakítása
3. kert építése (kilátóval és pergolákkal)

Elkészítendő munkaanyag:

Dokumentáció készítése a fenti tartalommal 1 pld nyomtatott dokumentáció
 1 pld CD lemezen

A dokumentáció munkaközi egyeztetése alapján a dokumentum leszállítása digitális formában, javíthatóan történik 2008. február 4. A pályázati kiírás esetleges változásait Megbízó és Vállalkozó 2008. február 5-én együttesen áttekinti és a szükséges javításokat elvégzi.

Jelen melléklet a „Levendula-ház látogatóközpont - a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” pályázathoz készülő EMT dokumentációra és költség-haszon elemzésre vonatkozó vállalkozói szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Csopak, 2008. január 15.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Céggjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám): 324-7/2008

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Partner címe: 2000 BUDAPEST, DEACSA U. 11.

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 15667522-2-13

A kötelezettségvállalás forrása: DDT001

A kötelezettségvállalás tárgya: RPD JELENDULÁS KÖZPONTOSÍTÁSI EFTI

Kötelezettségvállalás kelte: 2008.04.30.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2008.05.15.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2008.05.30.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1933

Szakfeladat száma²: 923424


Tevékenység száma³: 05

Feladat kódja⁴: 30

Témafelelős: NERI SÓLYOS

Kötelezettségvállalás összege: nettó: 400.000,-
áfa: 80.000,-
bruttó: 480.000,-

Dátum: 2008.06.02.


.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül

Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

, mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),

másrészről a

Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

, mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. január 14-én vállalkozási szerződés jött létre. (Nyilvántartási szám BfNPI: 42-4/2009.). Felek megállapodnak, hogy a szerződést (a továbbiakban: Alapszerződést) az Alapszerződés 3.1 pontjában meghatározott alapadatok átadása határidejének módosulása miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1. Vállalkozót az szerződés 1.1/a) és c) pontjaiban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: bruttó négymillió-nyolcvanezer forint), az Alapszerződés 1.1/b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért pedig **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: bruttó százharmincezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.


3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki, az első részlet az 1.1/ a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: négymillió-nyolcvanezer forint), a második részlet az 1.1/b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: százharmincezer forint).

4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés a következő 2.5 ponttal egészül ki:

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Vállalkozónak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adóügyi adatbázisban.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság



Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Számlaszám:

Handwritten signature

Megrendelő

Vállalkozó

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.

Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. április 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítás 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akarataikkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A jelen módosításban nem szereplő bekezdések vonatkozásában a 2009. január 14-én megkötött szerződés változatlanul érvényben marad.

Csopak, 2009. március 23.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.

Cégjegyzékszám: 13-09-106851

Adószám: 13667522-2-13

Bankcímletelem:

Balogh László

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László igazgató

Megrendelő

Gale Nóra

Pénzügyi ellenjegyző



Fülöp Gyula

Respect Tanácsadó Kft

Fülöp Gyula ügyvezető

Vállalkozó

Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

, mint Megrendelő (a továbbiakban:


Megrendelő),


másrészről a


Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

), mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. január 14-én vállalkozási szerződés jött létre. (Nyilvántartási szám BfNPI: 42-4/2009.). Felek megállapodnak, hogy a szerződést (a továbbiakban: Alapszerződést) az Alapszerződés 3.1 pontjában meghatározott alapadatok átadása határidejének módosulása miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.1. Vállalkozót az szerződés 1.1/a) és c) pontjaiban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: bruttó négymillió-nyolcvanezer forint), az Alapszerződés 1.1/b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért pedig **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: bruttó százharmincezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.
3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki, az első részlet az 1.1/ a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: négymillió-nyolcvanezer forint), a második részlet az 1.1/b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: százharmincezer forint).
4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés a következő 2.5 ponttal egészül ki:
 - 2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Vállalkozónak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság




Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Számlaszám:



Megrendelő

Vállalkozó

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.

Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. április 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


8. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


9. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítás 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akarattal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


A jelen módosításban nem szereplő bekezdések vonatkozásában a 2009. január 14-én megkötött szerződés változatlanul érvényben marad.

Csopak, 2009. március 23.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106351
Adószám: 13667522-2-13
Rankszámlaszám:


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyző


Respect Tanácsadó Kft
Fülöp Gyula ügyvezető
Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 42-4/2/2009.
Témafelelős: Vers József

Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:


Megrendelő),


másrészről a


Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. január 14-én vállalkozási szerződés jött létre. (Nyilvántartási szám BfNPI: 42-4/2009.). Felek megállapodnak, hogy a szerződést (a továbbiakban: Alapszerződést) az Alapszerződés 3.1 pontjában meghatározott alapadatok átadása határidejének módosulása miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.1. Vállalkozót az szerződés 1.1/a) és c) pontjaiban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: bruttó négymillió-nyolcvanezer forint), az Alapszerződés 1.1/b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért pedig **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: bruttó százharmincezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.
3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki, az első részlet az 1.1/ a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: négymillió-nyolcvanezer forint), a második részlet az 1.1/b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: százharmincezer forint).
4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés a következő 2.5 ponttal egészül ki:
 - 2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Vállalkozónak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság




Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Bankzámlaszám:



Megrendelő

Vállalkozó

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.

Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. április 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítás 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akarattal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A jelen módosításban nem szereplő bekezdések vonatkozásában a 2009. január 14-én megkötött szerződés változatlanul érvényben marad.

Csopak, 2009. március 23.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.

Céggjegyzékszám: 13-09-106851

Adószám: 13667522-2-13

Bankkaszám:




Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László igazgató

Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző



Respect Tanácsadó Kft

Fülöp Gyula ügyvezető

Vállalkozó

Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),

másrészről a

Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. január 14-én vállalkozási szerződés jött létre. (Nyilvántartási szám BfNPI: 42-4/2009.). Felek megállapodnak, hogy a szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) az Alapszerződés 3.1 pontjában meghatározott alapadatok átadása határidejének módosulása miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1. Vállalkozót az szerződés 1.1/a) és c) pontjaiban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: bruttó négymillió-nyolcvanezer forint), az Alapszerződés 1.1/b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért pedig **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: bruttó százharmincezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.


3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki, az első részlet az 1.1/ a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: négymillió-nyolcvanezer forint), a második részlet az 1.1/b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: százharmincezer forint).

4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés a következő 2.5 ponttal egészül ki:

2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Vállalkozónak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság



Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Bankszámlaszám:



Megrendelő

Vállalkozó

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.

Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. április 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítás 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akarattal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A jelen módosításban nem szereplő bekezdések vonatkozásában a 2009. január 14-én megkötött szerződés változatlanul érvényben marad.

Csopak, 2009. március 23.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.

Cégjegyzékszám: 13-09-106851

Adószám: 13667522-2-13

Balogh László

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László igazgató

Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyző

Fülöp Gyula

Respect Tanácsadó Kft

Fülöp Gyula ügyvezető

Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 42-4/2/2009.
Témafelelős: Vers József

Tervezési szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-10, számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
másrészről a


Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Rezeda utca 14. ügyvezető Fülöp Gyula, cégjegyzékszám: 13-09-106851, adószám: 13667522-2-13, számlaszám:

), mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:


1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. január 14-én vállalkozási szerződés jött létre. (Nyilvántartási szám BfNPI: 42-4/2009.). Felek megállapodnak, hogy a szerződést (a továbbiakban: Alapszerződést) az Alapszerződés 3.1 pontjában meghatározott alapadatok átadása határidejének módosulása miatt közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.1. Vállalkozót az szerződés 1.1/a) és c) pontjaiban meghatározott dokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: bruttó négymillió-nyolcvanezer forint), az Alapszerződés 1.1/b) és d) pontjaiban meghatározott feladatok elvégzéséért pedig **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: bruttó százharmincezer forint) díjazás illeti meg, amely díj valamennyi költséget, járulékos költséget (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a dokumentációk szerződés szerinti elfogadása.
3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 - 2.2. A díj két részletben, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki, az első részlet az 1.1/ a) és c) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **3.400.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 4.080.000,- Ft** (azaz: négymillió-nyolcvanezer forint), a második részlet az 1.1/b) és d) pontok szerződésszerű teljesítése és elfogadása esetén **100.000,- Ft + ÁFA**, tehát **bruttó 120.000,- Ft** (azaz: százharmincezer forint).
4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés a következő 2.5 ponttal egészül ki:
 - 2.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Vállalkozónak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság




Fülöp Gyula ügyvezető
Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Bankszámlaszám:



Megrendelő

Vállalkozó

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1. Határidők:

a.) Megvalósíthatósági Tanulmány, mely tartalmazza a részletes költség-haszon elemzést;

Egyeztetési anyag : 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

b.) Projekt adatlap

Egyeztetési anyag: 2009. június 08.

Dokumentáció átadása: 2009. június 15.

c.) Az átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat (.xls formátumban);

Egyeztetési anyag: 2009. április 16.

Dokumentáció átadása: 2009. április 27.

d.) A benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása.

Valamennyi szükséges melléklet megbízó általi átadását követő 15 naptári nap.

Az a) és c) pontok teljesítéséhez szükséges tervezői adatszolgáltatást legkésőbb 2009. április 04-ig a Megbízó a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítás 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akarattal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A jelen módosításban nem szereplő bekezdések vonatkozásában a 2009. január 14-én megkötött szerződés változatlanul érvényben marad.

Csopak, 2009. március 23.

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.

Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.

Cégjegyzékszám: 13-09-106851

Adószám: 13667522-2-13


Bankcím: Bankcím: ...



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László igazgató

Megrendelő



Respect Tanácsadó Kft

Fülöp Gyula ügyvezető

Vállalkozó

DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTEL-ÁTADÁS

A „Levendula-ház – a Bakony-Balaton-Geopark keleti kapuja” projekt

Megvalósíthatósági Tanulmány

Időpont: 2009. április 27.

Szerződés nyilvántartási szám: BFNPI 42-4/2009
Pályázati azonosító: KDOP-2.1.1/D-2008-0003

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	
Érkezett:	2009. MÁJ. 05.
Szám:	42-11/2009.
Ügyintéző:	Vers J.
Előzmény:	

Megbízó

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Csopak

Megbízott

Respect Tanácsadó Kft.
Szentendre

Átadott dokumentáció tartalma:

A „Levendula-ház – a Bakony-Balaton-Geopark keleti kapuja”,
Megvalósíthatósági Tanulmány

150 oldal + mellékletek	színes, nyomtatott, spirálozott	1 példány
150 oldal + mellékletek	fekete-fehér, nyomtatott, spirálozott	1 példány
150 oldal + mellékletek	.pdf és .doc, CD adathordozón	2 példány

A „Levendula-ház – a Bakony-Balaton-Geopark keleti kapuja”,
átdolgozott Költségvetés részletezése táblázat

5 oldal	fekete-fehér, nyomtatott	2 példány
5 oldal	.xls, CD adathordozón	2 példány

kelt: 2009. 04. 27.

Átvevő:

név: Vers J.

aláírás: [Handwritten Signature]

ph

Átadó:

név: FÜLÖP GYULA

aláírás: [Handwritten Signature]

RESPECT TANÁCSADÓ KFT.
Szentendre, 2000 Rezeda utca 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-106851
Adószám: 13667522-2-13
Bankzámlaszám:

Tervezési Szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhelye: 8229 Csopak Kossuth út 16.,

Képv.: Balogh László igazgató

Adószám : 15325770-2-19

Számlavezető Pénzintézet:

Bankszámla száma :

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság

Székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 13.

Képv.: Bánó Zoltán Hálózati Régióvezető és Lóderer Albert Hálózati Osztályvezető

Adószám : 10741980-2-08

Számlavezető pénzintézet

Bankszámla száma

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, a cégszerű aláírások időpontját rögzítő napon, az alábbi feltételek alapján:

1. A szerződés tárgya

a Tihany 521-522 hrsz-ú ingatlanon a meglévő 20 KV-os légvezeték földkábelrel történő kiváltása


megnevezésű munka tervezése és engedélyezése a Vállalkozó által, díjazás ellenében.



1.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tervet a vonatkozó hatályos és érvényes jogszabályokban, szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a Vállalkozó kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.


1.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy kijelenti, hogy az engedélyezési tervet a hatósági engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások rendelkezésre állásának függvényében, de legkésőbb **a szerződés aláírásától számított 5 hónapon belül elkészíti.**

2. Az ellenszolgáltatás és fizetésének feltételei:

2.1. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott, szerződésszerű és igazolt tervezési tevékenységéért és szolgáltatásáért a Felek közös megegyezése alapján mindösszesen **560.000-Ft. + ÁFA (azaz: Ötszázhatvanezer forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely díj a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget (így a szükséges egyéb tervfejezetek, geodéziai munkaanyagok) és járulékos költséget is tartalmazza.


Balogh László igazgató
BfNPI Megrendelő
Megrendelő



Bánó Zoltán és Lóderer Albert
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Vállalkozó



2.2. Vállalkozó a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott teljesítés után jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles átutalni a Vállalkozó számlájára.

2.3 A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult.

3. A szerződés időbeli hatálya

3.1 Jelen szerződés a Szerződő Felek cégszerű aláírásának napján lép hatályba és a teljesítéssel, de legkésőbb az 1.2. pontban meghatározott időpontban lejár.

3.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a működési körén kívül eső okból – így különösen a tulajdonosi hozzájárulások késedelme esetén – az 1.2. pontban meghatározott határidőt előreláthatólag tartani nem tudja, úgy írásban kezdeményezheti a teljesítési határidő indokolt mértékű, közös megegyezéssel történő módosítását.

4. A Megrendelő jogai és kötelességei

4.1 Megrendelő köteles biztosítani a munkaterületet és a munkavégzés körülményeit. E kötelezettsége keretében a Megrendelő a munkavégzéshez szükséges mértékben köteles lehetővé tenni, hogy a Vállalkozó alkalmazottai a munkaterületre beléphessenek, azt megismerjék.


4.2. Ha tervezés során a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbelső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbelső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.


5. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei


5.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a vállalt munkákat az elvárható gondossággal és minőségben elvégzi. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációk a szükséges hatósági engedélyeknek megfelelnek, illetőleg a tervek alapján a Megrendelő által végrehajtani kívánt beruházás műszakilag is és gazdaságosan megvalósítható.

5.2. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek a munkavégzéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

5.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés a kiviteli terv szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, úgy Vállalkozó külön díjazás ellenében a tervek korszerűségi felülvizsgálatát elvégzi. A korszerűségi felülvizsgálat során Vállalkozó nyilatkozik a terv


Balogh László igazgató
BfNPI Megrendelő
Megrendelő


E.ON/Eszak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Zalaegerszegi Áramszolgáltató Rt. tag
Bánó Zoltán és Lóderer Albert
E.ON/Eszak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Vállalkozó



kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet az időközben megismert újabb műszaki megoldások szükség szerinti alkalmazásával, továbbá a megváltozott gazdasági viszonyokhoz és egyéb feltételekhez való igazodással áttevési.

5.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza. Erre a szavatosságra az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való szavatosságára irányadó szabályokat kell alkalmazni.

6. Kötbér és kártérítés

6.1. Amennyiben Vállalkozó a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 10.000-Ft.**, (azaz: Tízezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

6.2. Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri, vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

6.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

6.4. Megrendelő a 6.1. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

6.5. Felek a meghiúsulási kötbér összegét a vállalkozói díj 10 %-ában határozzák meg.

6.6. Amennyiben a Szerződő Felek bármelyike a szerződésben foglalt kötelezettségeit hibásan vagy késedelmesen teljesíti, a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt felmerült - indokolt és igazolt - károkat és költséget a másik félnek köteles megtéríteni.


7. A Felek együttműködése


7.1. A szerződés megkötése és teljesítése során Felek együttműködni kötelesek. Ennek keretében kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő minden olyan lényeges körülményről, amely a teljesítést akadályozza, és tartoznak javaslatot tenni a szerződés megfelelő módosítására.

7.2. A felek jelen szerződéssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselői:

a Megrendelő részéről: név: Vers József tájegység-vezető

a Vállalkozó részéről: név: Papp György Fejlesztő mérnök


Balogh László igazgató
BfNPI Megrendelő
Megrendelő


Bánó Zoltán és Lóderer Albert
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Vállalkozó



7.3. Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni.

7.4. A felek 7.2. pontban feltüntetett képviselői nyilatkozattételre és írásbeli megállapodásra jogosultak minden olyan kérdésben, amely a jelen szerződésben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, de nem jelenti a szerződés módosítását.

8. A szerződés módosítása és megszűnése:

8.1. Felek a teljesítési határidő lejártá előtt a szerződést közös megegyezéssel módosíthatják, megszüntethetik, vagy felbonthatják.

8.2. Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől alapos ok nélkül eláll, a Vállalkozó jogosult vele szemben kártérítési igénnyel fellépni.

8.3. A Szerződés módosítását, megszüntetését, felmondását a Szerződő Felek írásban, a másik félhez intézett jognyilatkozattal kezdeményezhetik.

8.4. A jelen Szerződés módosítása csak akkor joghatályos, ha az írásba van foglalva, és mindkét Fél részéről aláírásra kerül.

8.5. Bármelyik Szerződő Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el. Így súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Megrendelő a vállalkozói díj kifizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik.


Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződő Fél a szerződésszegő felet haladéktalanul és írásban felszólítja a teljesítésre, megfelelő határidőt adva a teljesítés megkezdésére, befejezésére. Amennyiben az érintett fél ezt a határidőt sem tartja be, megvalósítja a súlyos szerződésszegést.



9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Vállalkozó és munkavállalóik szigorúan titkosként kötelesek kezelni minden információt, amelyeket a Megrendelő a szerződésben foglaltak teljesítésének érdekében rendelkezésére bocsátott, a Vállalkozó és munkavállalóik nem tárhatják fel ezen információkat harmadik felek előtt a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül. Ez a rendelkezés nem vonatkozik

- a nyilvános információkra,
- a harmadik féltől jogszerűen szerzett információkra, ha e harmadik felet ebben a vonatkozásban nem terheli titoktartási kötelezettség,
- a törvény vagy bíróság, illetve más hatóság által kötelezően megadni rendelt információkra.

9.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) alapján védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a Vállalkozó szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a kiviteli tervet a Vállalkozó előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Vállalkozó teljes kártérítési felelőssége áll fenn.


Balogh László igazgató
BfNPI Megrendelő
Megrendelő



Bánó Zoltán és Lóderer Albert
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Vállalkozó



9.3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást kötelesek megadni, azt üzleti titok címén nem tagadhatják meg.

9.4. Vállalkozó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.


9.5. Szerződő Felek törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezzék. Ha a teljesítésével kapcsolatban a Felek között műszaki jellegű vita keletkezik, úgy a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől kérnek szakvéleményt, és azt a vita megoldásának alapjául elfogadják. A szakértői díjat a Felek akként viselik, hogy a szakvéleményhez képest melyikük álláspontja bizonyult helytállóknak. Ha ennek megállapítása nem lehetséges, fele-fele arányban viselik a költségeket.

9.6. Az el nem kerülhető jogviták esetére a szerződő Felek kikötik a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


9.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az Szjt. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.8. Jelen, 5 (öt) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Csopak, 2008. december 2.




Balogh László igazgató
BfNPI Megrendelő
Megrendelő



Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
PfnPI pénzügyi ellenjegyző

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hálózati Osztály

PRK Hálózati régió Vezető



Bánó Zoltán és Lóderer Albert
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Vállalkozó

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2009 év június hónap 15. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Bánó Zoltán hálózati régióvezető
Papp György reg. koord. területi referens

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany 521-522 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő 20 kV-os légvezetés földkábelrel történő kiváltása megnevezésű munka tervezése és engedélyeztetése.**


Vállalkozó a 2008. év december hónap 2. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db számla kiállítására 560.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 672.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Veszprémi Régió
2.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt
Bánó Zoltán
Hál. régióvezető
Papp György
Reg.koord.ter.referens
Vállalkozó

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről a **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**, mint Megrendelő, másrészről az **EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.**, mint Vállalkozó között az alábbiak szerint az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

Megrendelő adatai:

Neve: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**
 Cím: **8229 Csupak, Kossuth u. 16.**
 Képviselő: **Balogh László igazgató**
 adóigazgatási szám: **15325770-2-19**
 alapító okirat száma:
 bankszámla száma:
 szerződés nyilv.sz.: **86-26.../2010.**

Vállalkozó adatai:

Neve: **EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.**
 Cím: **9027 Győr, Kandó u. 11-13.**
 Képviselő: **Torda Balázs, áramhálózati osztályvezető**
Bánó Zoltán régió-központ vezető
 adóigazgatási szám: **10741980-2-08**
 Cégjegyzékszám: **08-10-001534**
 bankszámla száma:

1. **A szerződés tárgya: a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú „Levendula-ház Látogató-központ – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című projekt keretében a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló Tihany 521. hrsz-ú ingatlanon 20 kV-os légvezeték kiváltása.**

2. Műszaki tartalom főbb jellemzői:

A SzinkVill 2000 Kft. által készített kiviteli tervek alapján

➤ Bontandó:


- 22 kV-os légvezeték (3x95mm²) kb. 98 m hossz

➤ Építendő: (a pontos hosszak csak a kiviteli terv birtokában határozhatók meg)

- 22 kV-os földkábel (3x1x150mm²) kb. 98 m hossz.


3. Az elkészült beruházás hálózati elemei a Vállalkozó tulajdonába kerülnek.

4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés 1-es pontjában megnevezett, és a 2-es pontban részletezett létesítmény kivitelezését.


 Balogh László igazgató
 Megrendelő



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Áramhálózati Osztály 1.


 Vállalkozó

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Veszprémi Régió
 2.




5. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a vállalkozás keretében első osztályú kivitelezést végez.
6. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1-es pontjában megnevezett munkákért a Megrendelő mindösszesen **5.000.000 Ft+ÁFA, azaz Ötmillió Forint + ÁFA** díjat fizet a Vállalkozó részére, amely vállalkozói díj a munka elvégzésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.
7. Az 1.) és 2.) pontokban részletezett munkák teljesítési határideje: a **szerződés megkötésétől számított 4 hónap**. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hálózati elemek megépítése, illetve üzembe helyezése, a Felek magatartásán kívül álló okok miatt (pl. vezetékjogi engedélyezési eljárás elhúzódása vagy meghiúsulása, harmadik fél kéسدelme, mulasztása, nem teljesítése) nem történhet meg a fenti határidőben, megvalósításra a késedelmes teljesítés fogalmát nem alkalmazzák, illetve közös megállapodással – az eset összes körülményeire figyelemmel – új határidőben állapodnak meg.
8. Az 1.) és 2.) pontokban meghatározott műszaki beruházáshoz szükséges anyagok biztosítása a Vállalkozó feladata, melynek költségei részét képezik a 6.) pontban meghatározott vállalkozói díjnak.
9. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot és annak körülményeit teljes mértékben megismerte, így kijelenti, hogy a 6.) pontban meghatározott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára, anyagra, stb. fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről a jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.
10. A felek megállapodnak abban, hogy a 2.) pontban felsorolt berendezések megépítése során a vezetékjogi kártalanítástól és kártérítéstől a Megrendelő eltekint, illetve ezekről az igényekről kifejezetten lemond, a jelen megállapodás aláírásával.
11. Vállalkozó számláját a Megrendelőnek címezve 3 példányban küldi meg. Az esedékes számla kiegyenlítése átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, a munka teljesítésigazolása, illetőleg a számla felülvizsgálatát követően kerül sor.
12. Vállalkozó csak a jelen szerződésben vállalt valamennyi munka teljes körű elvégzése és igazolása után, a szerződési feltételeknek megfelelő átadás-átvételt követően jogosult számlája benyújtására.
13. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.
14. Amennyiben Vállalkozó a 7.) pontban meghatározott befejezési határidőkre történő teljesítéssel felróhatóan késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 50.000-Ft**, (azaz: Ötvenezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. A kötbér maximális mértéke a nettó vállalási ár 20 %-a lehet.


 Balogh László igazgató
 Megrendelő



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Áramhálózati Osztály 1. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Veszprémi Régió


 Vállalkozó


15. Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.
16. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.
17. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent a jelen szerződés megszegése miatt a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be.
18. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel –írásban– lehet felbontani, vagy módosítani.
19. A Felek a jelen szerződést – indoklás nélkül – 30 napos határidővel felmondhatják.
20. A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás felbontásából származó, bizonyított kárértéket egymásnak megfizetik.
21. A kivitelezési munkák során Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.
22. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Vállalkozót.
23. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.
24. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. Megrendelő jogosult a tudomásszerzést követően a munkák felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő - haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
25. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.


Balogh László igazgató
Megrendelő



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Áramhálózati Osztály 1.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Veszprémi Régió
2.



.....
Vállalkozó


Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

26. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvánartatása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.
27. A Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitájukat egymás között békés, tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a felek Győr Városi Bíróság kizárólagos illetékességét elismerik.
28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos előírásai az irányadók.
29. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


Kelt: Csupak, 2010. április 12.

Győr, 2010


Balogh László
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Áramhálózati Osztály 1.


Torda Balázs
áramhálózati
osztályvezető

EON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Vállalkozó

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Veszprémi Régió


Bánó Zoltán
régió-központ
vezető


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Áramhálózati Osztály 1.

Balogh László igazgató
Megrendelő

Vállalkozó

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010. év 08 hónap 4 napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Bánó Zoltán hálózati régióvezető
Papp György reg. koord. területi referens

TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló Tihany 521. hrsz-ú ingatlanon 20 kV-os légvezeték kiváltása.

Vállalkozó a 2010 év április hónap 12. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult a végszámla kiállítására 5.000.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.250.000,-Ft összegben.


Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Veszprémi Régió
2.




Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő





E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt
Bánó Zoltán
Hál. régióvezető



Papp György
Reg.koord.ter.referens
Vállalkozó



Ügyiratszám: 86-67/2010.
Ügyintézőnk: Vers József
Ügyintézőjük: -

Tárgy: Megrendelés
Melléklet: Árajánlat
Hivatkozási szám: -

Szállító neve: ADS Reklám Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 8372 Cserszegtomaj, Ipar utca 2.
Adószáma: 13091208-2-20

Hivatkozva a 2010. július 28-án kelt, elektronikus úton érkezett árajánlatukra, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., adószám: 15325770-2-19) megrendeli Társaságuktól az alábbi terméket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. Termék/szolgáltatás megnevezése: Az „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatói követelmények részeként az "Új Magyarország Fejlesztési Terv, Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára" című kiadványban rögzített szabványnak megfelelő "A" típusú hirdetőtábla elkészítése, leszállítása és telepítése a projekt helyszínén (Tihany, Major u. 67.)

2. Termék/szolgáltatás mennyisége: 1 db

3. Termék/szolgáltatás egységára: -

4. Termék/szolgáltatás ellenértéke (az árajánlat szerint):

"A" típusú 6m x 3m-es hirdetőtábla (projekttábla)

Tábla szerkezet, lábakkal, + Post It elem:

149 000 Ft+Áfa / 1db

Grafika gyártás felragasztás:

125 000 Ft+Áfa / 1db

Helyszíni telepítés, betonozással:

58 000 Ft+Áfa / 1db

Kiszállási és szállítási költség [Tihany]:

14 000 Ft+Áfa / 1db

Grafikai szerkesztés:

9 500 Ft+Áfa / 1db

Összesen 355 500,- Ft+ÁFA, mindösszesen 444 375,- Ft, azaz Négyszáznegyvennégyezer-háromszáz-hetvenöt forint.

5. Szállítási határidő: a grafikai terv jóváhagyásától számított 8 munkanap

6. Garancia: 1 év


7. Fizetés módja: átutalással, a Társaságuk által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 15 banki munkanapon belül.

8. Megrendelés azonosító:


9. Szállítási cím: Tihany, Major u. 67.

Kérjük, hogy a megrendelésünket a megrendelés-azonosító számunkra történő hivatkozással visszaigazolni szíveskedjenek.

Dátum: Csopak, 2010. július 30.


.....
Balogh László
igazgató
kötelezettségvállaló




.....
Gál Róbert
gazdasági igazgató-helyettes
pénzügyi ellenjegyző

Kapják: 1. Címzett
2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
3. Irattár

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus hónap 09. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Fésüs Norbert ügyvezető


TÁRGY: „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont - a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatási követelmények részeként az "Új Magyarország Fejlesztési Terv, Arculati kézikönyv ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára" című kiadványban rögzített szabványnak megfelelő "A" típusú hirdetőtábla elkészítése, leszállítása és telepítése a projekt helyszínén (Tihany, Major u. 67.)

Vállalkozó a 2010. év július hónap 30. napon kelt Megrendelés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 355 500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 444 375,- Ft összegben.


Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


ADS REKLÁM KFT.

8372 Cserszegtomaj, Ipar utca 2.
Adószám: 13091208-2-2007
Cg. 20.09.06593K



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő





ADS Reklám Kft.
Fésüs Norbert
Ügyvezető
Vállalkozó

ESETI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

(székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.,

képviseli: Balogh László igazgató,

adószám: 15325770-2-19;

számlaszám:

mint megbízó (a továbbiakban *Megbízó*),

másrészről az

ŐSZY ÉS ŐSZY

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.,

fióktelep: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.,

képviseli: Dr. Ószy Tamás ügyvezető,

adószám: 12740497-2-20,

céggjegyzékszám: Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság 20-09-065172,

számlaszám:

mint megbízott (a továbbiakban *Megbízott*)

között az alábbiak szerint:

1. Előzmény:

Felek rögzítik, hogy köztük 2009. október 06. napján közbeszerzési tanácsadásra megbízási keretszerződés jött létre. Ezen keretszerződés tartalmazza többek közt a Felek kötelezettségeit, valamint a megbízási díj megfizetésének esedékességét és módját. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek közt fennálló, fentebb hivatkozott megbízási keretszerződés rendelkezései az irányadóak.

2./ A szerződés tárgya:

Megbízó a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmanagement tevékenységhez kíván szakértői szolgáltatásokat igénybevenni.

Megbízó megbízza Megbízottat a fentebb körülírt projekthez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításával.

Megbízó tájékoztatja Megbízottat a Kbt. 40. § (2) bek-ében (egybeszámitási kötelezettség) foglaltakra tekintettel, hogy jelen közbeszerzési eljárása becsült értéke:

1.

Tapolcai-tavasbalang látogatóközpont megvalósíthatósági tanulmány és pályázat írása, valamint projektmenedzsment, **5.985.000,-Ft + ÁFA**,

2.

Levendula ház külső projekt menedzsment: **3.500.000,-Ft + ÁFA**,

3.

KEOP élőhelyvédelmi pályázatírás: **2.455.000,-Ft + ÁFA**,

4.

PaNaNet külső projektmenedzsment: **15.000.000,-Ft + ÁFA**,

5.

KEOP 3.3.0. erdei iskola **990.000,- Ft + ÁFA**,

6.

Tárgyi projekt (csillagda) RMT készítés: **3.700.000,-Ft + ÁFA**.

Összesen: 31.630.000,-Ft + ÁFA.

Fentiek alapján a Kbt. harmadik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.


2. Megbízott díjazása, fizetési feltételek:

Felek megállapodnak egymással, hogy Megbízottat a fentebb körülírt közbeszerzési eljárás lebonyolításáért **350.000,-Ft + ÁFA** azaz *háromszázötvenezer forint + ÁFA* megbízási díj illeti meg. A megbízási díj megfizetése kettő részletben, a megbízási keretszerződés 4.2. pontjában foglaltak alapján történik.

Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett eseti megbízási szerződést annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) aláírt példány a Megbízót, 1 (egy) pedig a Megbízottat illet.

Csopak, 2009. október 20.

Budapest, 2009. október 21.



BINPI

Balogh László igazgató
Megbízó

ÖSZY ÉS ÖSZY Kft.

cglsz. 20-09-065472; Adószám: 12740497-2-20

ÖSZY ÉS ÖSZY Kft.

Dr. Ószy Tamás, ügyvezető
Megbízott

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2009 év október hónap 21. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató



a Vállalkozó részéről:

Dr. Ószy Tamás ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Vállalkozó a 2009. év október hónap 20. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db részszámla kiállítására 175.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 218.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő


ŐSZY egysz.:
20-09-065173,
adószám:
12740497-2-20
1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.
ŐSZY ES ŐSZY Kft.

Dr. Ószy Tamás
Ügyvezető
Vállalkozó

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

közbeszerzési eljárás lefolytatására

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
(8229 Csopak, Kossuth u. 16.)
Képviseli: Balogh László igazgató,
adószám: 15325770-2-19;

megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
(székhely: 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.,
fióktelep: 1125. Budapest, Kútvölgyi út 24/A.,
képviseli: Dr. Ószyné Lavotha Ágnes ügyvezető,
Cg. száma: 20-09-065172
adószám: 12740497-2-20
számlaszám: , mint

megbízott, (a továbbiakban **Megbízott**),

között, az 1. pontban megjelölt lebonyolítási tevékenység ellátásra a következőkben részletezett feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Az „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula Ház Látogatóközpont, a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos kivitelezés és eszközbeszerzés” közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása a hatályos Kbt. és a Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján:

- I. Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló (építési beruházás) egyszerű eljárás;
- II. Az eszközbeszerzésre irányuló (árubeszerzés) egyszerű eljárás. hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítása a hatályos Kbt. és a Megbízó közbeszerzési szabályzata alapján.

Becsült érték:

I. eljárás: 278 000 e Ft + ÁFA,

II. eljárás: 21 000 e Ft + ÁFA.

1.2. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízottnak a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Dr. Ószyné Lavotha Ágnes
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Megbízott

Gai
on Gai

2. Teljesítési határidő

Kezdés:

A szerződés aláírásával egyidejűleg.

Befejezés:

2010. június 15-n.

3. A megbízottat terhelő tevékenység részletes felsorolása

Eszközbeszerzés: hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás teljes körű lefolytatása:

- a) A ajánlattételi felhívás elkészítése.
- b) Ajánlattételi felhívás feladása a Közbeszerzések Tanácsa mellett működő Szerkesztőbizottság részére (Közbeszerzési Értesítő).
- c) Az ajánlatadáshoz szükséges ajánlati dokumentáció összeállítása, és megbízói jóváhagyás után ellenjegyzése.
- d) Az ajánlati szakaszban feltett ajánlattevői kérdések megválaszolása.
- e) A bontási eljárás lefolytatása.
- f) A bontási jegyzőkönyv megküldése valamennyi ajánlattevő számára.
- g) Az ajánlat felülvizsgálata érvényesség és alkalmasság szempontjából.
- h) Szükség esetén hiánypótlási felhívások megküldése.
- i) Az érvényes ajánlatok értékelése.
- j) Döntés-előkészítő javaslat összeállítása a Megbízó részére.
- k) A döntésnek megfelelő „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elkészítése és az ajánlattevők részére történő megküldése.
- l) A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés előkészítése.

4. Megbízási díj

4.1. Megbízottat jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységéért, szerződésszerű teljesítéséért

I. eljárás: 385 000,- Ft + ÁFA,

II. eljárás: 350 000,- Ft + ÁFA, mindösszesen


**Nettó 735 000,- Ft + ÁFA,
azaz Hétszázharmincötezer forint + ÁFA,**

megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a 3. pontban megjelölt tevékenységek teljesítésével kapcsolatos minden költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

4.2. A megbízási díjból Megbízottat a szerződés igazolt mennyiségi, minőségi és időbeli teljesítése után végelszámolás illeti meg. A díj kifizetése egy részletben történik.

4.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó által kifizetés a számla felterjesztését és a teljesítés igazolását követő 30 banki munkanapon belül, banki átutalással történik.

Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Megbízott jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Dr. Öszyné Lajtha Ágnes
ÖSZY ÉS ÖSZY Kft.
Megbízott

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

4.4. A szerződés 3. pontjában megjelölt tevékenységek megbízási díja 1-1 közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja. Amennyiben az eljárás eredménytelen, és a Megbízó további közbeszerzési eljárás indítása mellett dönt úgy erre vonatkozóan a Felek vagy jelen szerződés módosításával vagy új szerződés kötésével intézkednek.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

5.2. A közbeszerzési eljárás során valamennyi, Ajánlatkérői döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

Köteles továbbá az összeállított ajánlati dokumentációt egyeztetés céljából a Megbízónak előzetesen átadni, különös tekintettel az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezetre.

A dokumentációkat olyan időpontban köteles előzetesen a Megbízó rendelkezésére bocsátani, hogy Megbízó részére megfelelő idő álljon rendelkezésre a dokumentáció érdemi áttekintésére, és észrevételeinek megtételére.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót az eljárás helyzetéről és az annak lebonyolításával kapcsolatos tevékenységéről.

5.4. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

5.5. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.


5.6. Megbízottat a közbeszerzési eljárások jogszerűségéért és szakszerű lebonyolításáért teljes körű felelősség terheli. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti. Amennyiben a jogsértés nem a Megbízottnak róható fel, úgy mentesül a felelősség és annak esetleges jogkövetkezményei alól.

5.7. Megbízó a megvalósítandó a beszerzések pénzügyi fedezetét köteles biztosítani.


5.8. Felek megállapodnak, hogy Megbízott a Megbízó igénye esetén – külön megállapodás alapján – ellátja a Megbízó jogi képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság által lefolytatott jogorvoslati eljárás során.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Dr. Öszyné Lavotha Ágnes
ÖSZY ÉS ÖSZY Kft.
Megbízott



6. Felek képvisellete:

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt, és teljesítésigazolásra jogosult dolgozója:

Balogh László igazgató

Megbízott kijelölt képviselője:

Dr. Ószy Tamás ügyvéd

7. A szerződés megszűnése, megszüntetése

7.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

a) a szerződés a 2. pontban meghatározott időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;

b) a Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;

c) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó jelen szerződés 4. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

d) Felek jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú rendes felmondással is megszüntethetik; a felmondási időt Felek minimum 60 napban állapítják meg azzal, hogy amennyiben a szerződést a Megbízott mondja fel, úgy a felmondási időnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó a megbízotti feladatok ellátásáról megfelelően gondoskodhasson.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy vele szemben a Kbt. 10.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, továbbá nyilatkozik, hogy az eljárásban ajánlattevőként vagy alvállalkozóként nem vesz részt.

Megbízott továbbá jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.

8.2. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, vagy A Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Dr. Ószy Lavotha Ágnes
ÓSZY ÉS ÓSZY Kft.
Megbízott

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

8.3. Megbízott képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

8.4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

8.5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megbízó tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Megbízottat.

8.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.

8.7. Jelen 5 (öt) oldalból álló, egymással szó szerint megegyező szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megbízót, 2 példány pedig a Megbízottat illeti meg. A szerződés 4 példányát Szerződő Felek teljes joggal felruházott képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

A szerződés mellékletei: ---

Csopak, 2010. március 29

Budapest, 2010 március ^{30.}.....

Balogh László

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
Megbízó



Dr. Öszyné Lavotha Ágnes

Dr. Öszyné Lavotha Ágnes
ÖSZY ÉS ÖSZY Kft.
Megbízott

Gál Róbert

Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010 év június hónap 15. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató



a Vállalkozó részéről:


Dr. Ószyné Lavotha Ágnes ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.** azonosítószámú, „Levendula Ház Látogatóközpont, a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés” közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítása

Vállalkozó a 2010. év március hónap 29. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db számla kiállítására 350.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 437.500,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő


ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
egysz.: 20-89-065172;
Telefonszám: 2740497-2-20
1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/A.

Dr. Ószyné Lavotha Ágnes
Ügyvezető
Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 2-168/2006
Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Szám Vállalkozónál:

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19;

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Koller és Társa Tervező Kft. (Székhely: Pécs, Bárány u. 5/2., képv.: Koller József, adószám: 10490794-2-02,

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülő (bejegyzés alatt) tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanra látogatóközpont engedélyezési terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

- az engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997.(XII.29.) KTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, szakvéleményekkel és a szükséges közlekedési stb. tervekkel együtt készül, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is;
- tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban;
- tervdokumentáció példányszáma: 10 pld.

2. Tervező köteles az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal 10 (tíz) példányban, legkésőbb **2007. február 28-ig** a Megrendelőnek átadni. Tervező jogosult a tervdokumentáció határidő előtt történő elkészítésére is.

Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok tértivevényes postára adásával is teljesítheti.

3. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott tervezési tevékenységéért és a tervdokumentáció szolgáltatásáért az érvényes díjszabás, illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított **bruttó 3.960.000, Ft (azaz: Hárommillió-kilencszázhatvan ezer forint)** díj illeti meg, amely tervezési díj az ÁFA-t, valamint a Tervező valamennyi költségét is tartalmazza (egyösszegű átalányár).

Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontban meghatározott tervezői díj **bruttó 3.000.000-Ft.** (Hárommillió forint) **előlegként** számla alapján, a számla kézbevitelétől számított 15 napon belül **2006. december 31-ig** esedékes.

A tervezői díjból így fennmaradó **bruttó 960.000-Ft. (Kilencszázhatvan ezer forint)** az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció teljes körű és szerződésszerű átadását követően számla alapján, a számla kézbevitelétől számított 15 napon belül esedékes.

4. A számla késedelmes kifizetése esetén Tervezőt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

10000 N n. 1/1

5. Amennyiben az 1. pontban rögzített munka bármilyen okból nem valósul meg, úgy Tervező a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már átutalt tervezői díjat a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül visszautalni a Megrendelőnek.

Amennyiben a munka a Tervező érdekkörében rejlő ok miatt hiúsul meg, úgy Tervező a már átutalt tervezői díjat az átutalástól a visszautalásig számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszautalni a Megrendelő részére.

6. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az építési engedély kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díjra nem tarthat igényt.

7. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

8. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációt a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

9. Amennyiben Tervező a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 5.000-Ft.**, (azaz: Ötezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

11. Megrendelő a 9. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) 1.§.(2)bekezdés k) és l) pontja szerint védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a tervező szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tervet a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem

használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Tervező felé teljes kártérítési felelőssége áll fenn.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díj hiánytalan megfizetéséig a Tervező által átadott tervdokumentációt nem használhatja fel, azt hatóságokhoz nem nyújthatja be. Amennyiben ezen tilalmat megszegi, úgy az Sztj.95.§.(2)bekezdésében írtak alapján kártérítés megfizetésére köteles, amely kártérítés összege megegyezik a 3. pontban meghatározott tervezési díj összegével.

14. A **Megrendelő** képviselője: dr. Kopek Annamária turisztikai és oktatási osztályvezető (tel.: , kopek@bfnp.kvvm.hu), Selyem Anikó építési és tájvédelmi szakreferens (tel.: -; selyem@bfnp.kvvm.hu)

15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

16. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprém Városi Bíróság illetékességének.

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Jelen 3 (három) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A szerződés melléklete:

- 1.sz. melléklet: tervezési ajánlat

Csopak, 2006. december 18.

Balogh László
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő
.....
pénzügyi ellenjegyző


Koller és Társa Kft.
Koller József
Vállalkozó

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám):.2-168/2006/2007

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: Koller és Társa Tervező Kft.

Partner címe: 7635 Pécs, Bárány út 5/2

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 10490794-2-02

A kötelezettségvállalás forrása: dologi

A kötelezettségvállalás tárgya: Tihany látogatóközpont tervezése

Kötelezettségvállalás kelte: 2006. december 18.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2007. október 09.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2007. október 24.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1301

Szakfeladat száma²: 923424

Tevékenység száma³: 09

Feladat kódja⁴: 16

Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Kötelezettségvállalás összege: nettó:	800.000,-
áfa:	160.000,-
bruttó:	960.000,-

Dátum: 2007. október 09.

.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül

Szám Megrendelőnél: 2-168/2006
Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Szám Vállalkozónál:

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Koller és Társa Tervező Kft. (Székhely: Pécs, Bárány u. 5/2., képv.: Koller József, adószám: 10490794-2-02,

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülő (bejegyzés alatt) tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanra látogatóközpont engedélyezési terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

- az engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997.(XII.29.) KTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, szakvéleményekkel és a szükséges közlekedési stb. tervekkel együtt készül, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is;
- tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban;
- tervdokumentáció példányszáma: 10 pld.

2. Tervező köteles az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal 10 (tíz) példányban, legkésőbb **2007. február 28-ig** a Megrendelőnek átadni. Tervező jogosult a tervdokumentáció határidő előtt történő elkészítésére is.

Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok tértivevényes postára adásával is teljesítheti.

3. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott tervezési tevékenységéért és a tervdokumentáció szolgáltatásáért az érvényes díjszabás, illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított **bruttó 3.960.000, Ft (azaz: Hárommillió-kilencszázhatvan ezer forint)** díj illeti meg, amely tervezési díj az ÁFA-t, valamint a Tervező valamennyi költségét is tartalmazza (egyösszegű átalányár).

Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontban meghatározott tervezői díj **bruttó 3.000.000-Ft.** (Hárommillió forint) **előlegként** számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül **2006. december 31-ig** esedékes.

A tervezői díjből így fennmaradó **bruttó 960.000-Ft. (Kilencszázhatvan ezer forint)** az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció teljes körű és szerződésszerű átadását követően számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül esedékes.

4. A számla késedelmes kifizetése esetén Tervezőt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

10000 N n. 1/1

5. Amennyiben az 1. pontban rögzített munka bármilyen okból nem valósul meg, úgy Tervező a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már átutalt tervezői díjat a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül visszautalni a Megrendelőnek.

Amennyiben a munka a Tervező érdekkörében rejlő ok miatt hiúsul meg, úgy Tervező a már átutalt tervezői díjat az átutalástól a visszautalásig számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszautalni a Megrendelő részére.

6. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az építési engedély kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díjra nem tarthat igényt.

7. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

8. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációt a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

9. Amennyiben Tervező a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 5.000-Ft.**, (azaz: Ötezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

11. Megrendelő a 9. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) 1.§.(2)bekezdés k) és l) pontja szerint védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a tervező szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tervet a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem

használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Tervező felé teljes kártérítési felelőssége áll fenn.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díj hiánytalan megfizetéséig a Tervező által átadott tervdokumentációt nem használhatja fel, azt hatóságokhoz nem nyújthatja be. Amennyiben ezen tilalmat megszegi, úgy az Sztj.95.§.(2)bekezdésében írtak alapján kártérítés megfizetésére köteles, amely kártérítés összege megegyezik a 3. pontban meghatározott tervezési díj összegével.

14. A **Megrendelő** képviselője: dr. Kopek Annamária turisztikai és oktatási osztályvezető (tel.: kopek@bfnp.kvvm.hu), Selyem Anikó építési és tájvédelmi szakreferens (tel.: selyem@bfnp.kvvm.hu)

15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

16. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprém Városi Bíróság illetékességének.

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen 3 (három) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A szerződés melléklete:

- 1.sz. melléklet: tervezési ajánlat

Csopak, 2006. december 18.

Balogh László
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő

Gole József
.....
pénzügyi ellenjegyző

Koller és Társa Kft.
Koller József
Vállalkozó

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám):.2-168/2006/2007

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: Koller és Társa Tervező Kft.

Partner címe: 7635 Pécs, Bárány út 5/2

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 10490794-2-02

A kötelezettségvállalás forrása: dologi

A kötelezettségvállalás tárgya: Tihany látogatóközpont tervezése

Kötelezettségvállalás kelte: 2006. december 18.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2007. október 09.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2007. október 24.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1301

Szakfeladat száma²: 923424

Tevékenység száma³: 09

Feladat kódja⁴: 16

Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Kötelezettségvállalás összege: nettó:	800.000,-
áfa:	160.000,-
bruttó:	960.000,-

Dátum: 2007. október 09.

.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2009 év március hónap 19. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató



a Vállalkozó részéről:

Koller József ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont kiviteli terveinek elkészítése, személyfelvonó tervezése és engedélyeztetése.

Vállalkozó a 2008. év december hónap 4. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 7.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 8.400.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	 Koller és Társa Tervező Kft
Balogh László	Koller József
Igazgató	Ügyvezető
Megrendelő	Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 2-168/2006
Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Szám Vállalkozónál:

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Koller és Társa Tervező Kft. (Székhely: Pécs, Bárány u. 5/2., képv.: Koller József, adószám: 10490794-2-02, Banksz:

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülő (bejegyzés alatt) tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanra látogatóközpont engedélyezési terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

- az engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997.(XII.29.) KTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, szakvéleményekkel és a szükséges közlekedési stb. tervekkel együtt készül, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is;
- tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban;
- tervdokumentáció példányszáma: 10 pld.

2. Tervező köteles az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal 10 (tíz) példányban, legkésőbb **2007. február 28-ig** a Megrendelőnek átadni. Tervező jogosult a tervdokumentáció határidő előtt történő elkészítésére is.

Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok tértivevényes postára adásával is teljesítheti.

3. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott tervezési tevékenységéért és a tervdokumentáció szolgáltatásáért az érvényes díjszabás, illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított **bruttó 3.960.000, Ft (azaz: Hárommillió-kilencszázhatvanezer forint)** díj illeti meg, amely tervezési díj az ÁFA-t, valamint a Tervező valamennyi költségét is tartalmazza (egyösszegű átalányár).

Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontban meghatározott tervezői díj **bruttó 3.000.000-Ft.** (Hárommillió forint) **előlegként** számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül **2006. december 31-ig** esedékes.

A tervezői díjból így fennmaradó **bruttó 960.000-Ft. (Kilencszázhatvanezer forint)** az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció teljes körű és szerződésszerű átadását követően számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül esedékes.

4. A számla késedelmes kifizetése esetén Tervezőt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

10000 N n. 1/1

5. Amennyiben az 1. pontban rögzített munka bármilyen okból nem valósul meg, úgy Tervező a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már átutalt tervezői díjat a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül visszautalni a Megrendelőnek.

Amennyiben a munka a Tervező érdekkörében rejlő ok miatt hiúsul meg, úgy Tervező a már átutalt tervezői díjat az átutalástól a visszautalásig számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszautalni a Megrendelő részére.

6. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az építési engedély kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díjra nem tarthat igényt.

7. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

8. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációt a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

9. Amennyiben Tervező a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 5.000-Ft.**, (azaz: Ötezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

11. Megrendelő a 9. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) 1.§.(2)bekezdés k) és l) pontja szerint védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a tervező szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tervet a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem

használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Tervező felé teljes kártérítési felelőssége áll fenn.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díj hiánytalan megfizetéséig a Tervező által átadott tervdokumentációt nem használhatja fel, azt hatóságokhoz nem nyújthatja be. Amennyiben ezen tilalmat megszegi, úgy az Sztj.95.§.(2)bekezdésében írtak alapján kártérítés megfizetésére köteles, amely kártérítés összege megegyezik a 3. pontban meghatározott tervezési díj összegével.

14. A **Megrendelő** képviselője: dr. Kopek Annamária turisztikai és oktatási osztályvezető (tel.: kopek@bfnp.kvvm.hu), Selyem Anikó építési és tájvédelmi szakreferens (tel.: selyem@bfnp.kvvm.hu)

15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

16. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprém Városi Bíróság illetékességének.


18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Jelen 3 (három) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


A szerződés melléklete:

- 1.sz. melléklet: tervezési ajánlat

Csopak, 2006. december 18.


Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő


.....
pénzügyi ellenjegyző


Koller és Társa Kft.
Koller József
Vállalkozó

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám):.2-168/2006/2007

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: Koller és Társa Tervező Kft.

Partner címe: 7635 Pécs, Bárány út 5/2

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 10490794-2-02

A kötelezettségvállalás forrása: dologi

A kötelezettségvállalás tárgya: Tihany látogatóközpont tervezése

Kötelezettségvállalás kelte: 2006. december 18.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2007. október 09.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2007. október 24.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1301

Szakfeladat száma²: 923424

Tevékenység száma³: 09

Feladat kódja⁴: 16

Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Kötelezettségvállalás összege:	nettó:	800.000,-
	áfa:	160.000,-
	bruttó:	960.000,-

Dátum: 2007. október 09.

.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül



TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2009 év június hónap 15. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató





a Vállalkozó részéről:

Koller József ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.

Vállalkozó a 2009. év április hónap 14. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 2.800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.360.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	  ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT 7635 PÉCS, BÁRÁNY UT 5/2 Adószám: 10490794-2-07 Koller és Társa Tervező Kft
Balogh László	Koller József
Igazgató	Ügyvezető
Megrendelő	Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 2-168/2006
Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Szám Vállalkozónál:

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Koller és Társa Tervező Kft. (Székhely: Pécs, Bárány u. 5/2., képv.: Koller József, adószám: 10490794-2-02,

), mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**)
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülő (bejegyzés alatt) tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanra látogatóközpont engedélyezési terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

- az engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997.(XII.29.) KTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, szakvéleményekkel és a szükséges közlekedési stb. tervekkel együtt készül, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is;
- tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban;
- tervdokumentáció példányszáma: 10 pld.

2. Tervező köteles az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal 10 (tíz) példányban, legkésőbb **2007. február 28-ig** a Megrendelőnek átadni. Tervező jogosult a tervdokumentáció határidő előtt történő elkészítésére is.

Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok tértivevényes postára adásával is teljesítheti.

3. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott tervezési tevékenységéért és a tervdokumentáció szolgáltatásáért az érvényes díjszabás, illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított **bruttó 3.960.000, Ft (azaz: Hárommillió-kilencszázhatvan ezer forint)** díj illeti meg, amely tervezési díj az ÁFA-t, valamint a Tervező valamennyi költségét is tartalmazza (egyösszegű átalányár).

Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontban meghatározott tervezői díj **bruttó 3.000.000-Ft.** (Hárommillió forint) **előlegként** számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül **2006. december 31-ig** esedékes.

A tervezői díjból így fennmaradó **bruttó 960.000-Ft. (Kilencszázhatvan ezer forint)** az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció teljes körű és szerződésszerű átadását követően számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül esedékes.

4. A számla késedelmes kifizetése esetén Tervezőt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

10000 N n. 1/1

5. Amennyiben az 1. pontban rögzített munka bármilyen okból nem valósul meg, úgy Tervező a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már átutalt tervezői díjat a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül visszautalni a Megrendelőnek.

Amennyiben a munka a Tervező érdekkörében rejlő ok miatt hiúsul meg, úgy Tervező a már átutalt tervezői díjat az átutalástól a visszautalásig számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszautalni a Megrendelő részére.

6. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az építési engedély kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díjra nem tarthat igényt.

7. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

8. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációt a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

9. Amennyiben Tervező a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 5.000-Ft.**, (azaz: Ötezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

11. Megrendelő a 9. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) 1.§.(2)bekezdés k) és l) pontja szerint védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a tervező szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tervet a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem

használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Tervező felé teljes kártérítési felelőssége áll fenn.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díj hiánytalan megfizetéséig a Tervező által átadott tervdokumentációt nem használhatja fel, azt hatóságokhoz nem nyújthatja be. Amennyiben ezen tilalmat megszegi, úgy az Sztj.95.§.(2)bekezdésében írtak alapján kártérítés megfizetésére köteles, amely kártérítés összege megegyezik a 3. pontban meghatározott tervezési díj összegével.

14. A **Megrendelő** képviselője: dr. Kopek Annamária turisztikai és oktatási osztályvezető (tel.: kopek@bfnp.kvvm.hu), Selyem Anikó építési és tájvédelmi szakreferens (tel.: selyem@bfnp.kvvm.hu)

15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

16. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprém Városi Bíróság illetékességének.


18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Jelen 3 (három) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


A szerződés melléklete:

- 1.sz. melléklet: tervezési ajánlat

Csopak, 2006. december 18.


Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő


.....
pénzügyi ellenjegyző


Koller és Társa Kft.
Koller József
Vállalkozó

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám):.2-168/2006/2007

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: Koller és Társa Tervező Kft.

Partner címe: 7635 Pécs, Bárány út 5/2

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 10490794-2-02

A kötelezettségvállalás forrása: dologi

A kötelezettségvállalás tárgya: Tihany látogatóközpont tervezése

Kötelezettségvállalás kelte: 2006. december 18.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2007. október 09.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2007. október 24.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1301

Szakfeladat száma²: 923424

Tevékenység száma³: 09

Feladat kódja⁴: 16

Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Kötelezettségvállalás összege: nettó:	800.000,-
áfa:	160.000,-
bruttó:	960.000,-

Dátum: 2007. október 09.

.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül

Szám Megrendelőnél: 2-168/2006
Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Szám Vállalkozónál:

Tervezési szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Koller és Társa Tervező Kft. (Székhely: Pécs, Bárány u. 5/2., képv.: Koller József, adószám: 10490794-2-02, Banksz:

mint tervező (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe kerülő (bejegyzés alatt) tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanra látogatóközpont engedélyezési terveinek elkészítése az alábbiak szerint:

- az engedélyezési tervdokumentáció a 45/1997.(XII.29.) KTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, szakvéleményekkel és a szükséges közlekedési stb. tervekkel együtt készül, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is;
- tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban;
- tervdokumentáció példányszáma: 10 pld.

2. Tervező köteles az 1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal 10 (tíz) példányban, legkésőbb **2007. február 28-ig** a Megrendelőnek átadni. Tervező jogosult a tervdokumentáció határidő előtt történő elkészítésére is.

Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a terviratok tértivevényes postára adásával is teljesítheti.

3. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott tervezési tevékenységéért és a tervdokumentáció szolgáltatásáért az érvényes díjszabás, illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított **bruttó 3.960.000, Ft (azaz: Hárommillió-kilencszázhatvanezer forint)** díj illeti meg, amely tervezési díj az ÁFA-t, valamint a Tervező valamennyi költségét is tartalmazza (egyösszegű átalányár).

Felek megállapodnak, hogy a 2.1. pontban meghatározott tervezői díj **bruttó 3.000.000-Ft.** (Hárommillió forint) **előlegként** számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül **2006. december 31-ig** esedékes.

A tervezői díjból így fennmaradó **bruttó 960.000-Ft. (Kilencszázhatvanezer forint)** az 1. pontban meghatározott tervdokumentáció teljes körű és szerződésszerű átadását követően számla alapján, a számla kézbevételeától számított 15 napon belül esedékes.

4. A számla késedelmes kifizetése esetén Tervezőt a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

10000 N n. 1/1

5. Amennyiben az 1. pontban rögzített munka bármilyen okból nem valósul meg, úgy Tervező a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már átutalt tervezői díjat a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül visszautalni a Megrendelőnek.

Amennyiben a munka a Tervező érdekkörében rejlő ok miatt hiúsul meg, úgy Tervező a már átutalt tervezői díjat az átutalástól a visszautalásig számított, a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel köteles visszautalni a Megrendelő részére.

6. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján az építési engedély kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díjra nem tarthat igényt.

7. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 8 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek a 8 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

8. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező terveket és dokumentációt a hatályos és érvényes Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával köteles elkészíteni. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kíséreni, a Tervező kezdeményezése alapján pedig köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

9. Amennyiben Tervező a befejezési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva **napi 5.000-Ft.**, (azaz: Ötezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

11. Megrendelő a 9. pontban meghatározott esetekben a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítését is követelheti. Megrendelő kárigényét ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező terv és mellékletei a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI.tv.(Szt.) 1.§.(2)bekezdés k) és l) pontja szerint védett, szerzői jogi oltalom alá tartozó alkotás, mely a tervező szellemi tulajdonát képezi, és amely terv felhasználásra csak egyszeri, ezen szerződés rendelkezéseinek keretei között engedélyezett számára. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tervet a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, e szerződés keretein kívül fel nem

használhatja, harmadik személynek át nem adhatja, nyilvánosságra nem hozhatja. Ezen kötelezettségei megszegéséből fakadó valamennyi kárért Tervező felé teljes kártérítési felelőssége áll fenn.

13. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban meghatározott tervezési díj hiánytalan megfizetéséig a Tervező által átadott tervdokumentációt nem használhatja fel, azt hatóságokhoz nem nyújthatja be. Amennyiben ezen tilalmat megszegi, úgy az Sztj.95.§.(2)bekezdésében írtak alapján kártérítés megfizetésére köteles, amely kártérítés összege megegyezik a 3. pontban meghatározott tervezési díj összegével.

14. A **Megrendelő** képviselője: dr. Kopek Annamária turisztikai és oktatási osztályvezető (tel.: kopek@bfnp.kvvm.hu), Selyem Anikó építési és tájvédelmi szakreferens (tel.: selyem@bfnp.kvvm.hu)

15. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

16. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben alávetik magukat a Veszprém Városi Bíróság illetékességének.

18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Jelen 3 (három) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

A szerződés melléklete:

- 1.sz. melléklet: tervezési ajánlat

Csopak, 2006. december 18.

Balogh László
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő
.....
pénzügyi ellenjegyző


Koller és Társa Kft.
Koller József
Vállalkozó

3. számú melléklet

Szerződés, megrendelés száma: (iktatószám):.2-168/2006/2007

Kötelezettségvállalás állományba vételi bizonylat

Partner neve: Koller és Társa Tervező Kft.

Partner címe: 7635 Pécs, Bárány út 5/2

Partner adószáma/ adóazonosító jele: 10490794-2-02

A kötelezettségvállalás forrása: dologi

A kötelezettségvállalás tárgya: Tihany látogatóközpont tervezése

Kötelezettségvállalás kelte: 2006. december 18.

Kötelezettségvállalás kezdete: 2007. október 09.

Kötelezettségvállalás lejárat: 2007. október 24.

Szervezeti egység kódja és megnevezése¹: 1301

Szakfeladat száma²: 923424

Tevékenység száma³: 09

Feladat kódja⁴: 16

Témafelelős: dr. Kopek Annamária

Kötelezettségvállalás összege:	nettó:	800.000,-
	áfa:	160.000,-
	bruttó:	960.000,-

Dátum: 2007. október 09.

.....
témafelelős

¹ Jelen utasítás 6. számú melléklete szerinti besorolás

² A központilag meghatározott szakfeladatok közül

³ A központilag meghatározott tevékenységek közül

⁴ A központilag meghatározott 01-42 sorszámú feladatok közül

Tervezői szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képvis.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),

másrészről a

Koller és Társa Tervező Kft. – Építész: Koller József Ybl-díjas tervező (7624 Pécs, Bárány u. 5/2. sz.ai., képvis.: Koller József ügyvezető, cégjegyzékszám: 02-09-060135, adószám: 10490794-2-02, számlaszám:

), mint tervező (a továbbiakban:

Tervező) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a KDOP "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" című pályázaton támogatást nyert a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyongazdálkodásában álló Tihany 521 hrsz-ú ingatlanon a „Levendula Ház Látogatóközpont” fejlesztési projektre. A fejlesztés célja a Levendula Ház Látogatóközpont megépítése, mely a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja, s egyben a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti.


2. A szerződés tárgya:

2.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Levendula Ház Látogatóközpont projekt megvalósításához szükséges alábbi tervek teljes körű elkészítését:


- a) kiviteli tervek elkészítése,
- b) személyfelvonó tervezése és engedélyeztetése.

2.2. A 2.1. a) pontban meghatározott tervek tartalma:

- a) ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ – az engedélyezési terv alapján m=1:50 léptékű kiviteli tervdokumentáció készítése árazatlan költségvetési kiírással.
- b) STATIKUS MUNKARÉSZ – a tervezett szerkezetek komplett kiviteli tervdokumentációjának készítése árazatlan költségvetési kiírással.
- c) GÉPÉSZETI MUNKARÉSZ – a belső gépészeti megoldások méretezése és szakági leírása, komplett kiviteli tervdokumentáció készítése a víz, csatorna, fűtés, szellőzés szakágak vonatkozásában árazatlan költségvetési kiírással.
- d) VILLAMOS MUNKARÉSZ – a belső és külső világítás és elektromos ellátás méretezése és szakági leírása, komplett kiviteli tervdokumentáció készítése árazatlan költségvetési kiírással. Gyengeáramú hálózatok alapvezetékeinek kiviteli tervei.
- e) GYENGEÁRAM KIVITELI TERVEK – az épület gyengeáramú hálózatainak tervezése árazatlan költségvetési kiírással (telefon, riasztórendszer, számítógépes hálózatok, tűzjelző rendszer).
- f) KERTÉSZETI KIVITELI TERV – a tervezési terület gyalogos felületeinek kialakítása a telepítendő növényzet kertészeti terveinek elkészítésével, árazatlan költségvetési kiírással.
- g) TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető
Tervező


KOLLER
ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
7635 PÉCS, BÁRÁNY ÚT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02



A 2.1.b) pontban meghatározott terv (feladat) tartalma:

SZEMÉLYFELVONÓ ENGEDÉLYEZÉSI – ÉS KIVITELI TERVE – a tervezett személyfelvonó engedélyezési- és kiviteli terve a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, továbbá az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása.

2.3. Tervező köteles a 2.1. pontban meghatározott terveket (a továbbiakban együtt: tervdokumentációk) a jelen szerződésben, Tihany-Örvényes Községek Körjegyzője 192/2008.számú jogerős építési engedélyében, a 290/2007.(X.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelmények maximális betartásával – figyelemmel a 40/1999.(IV.23.)VFM.r.előírásaira is – elkészíteni, és azokat legkésőbb a 4.1.pontban meghatározott határidőben és példányban a Megrendelőnek átadni.

A tervezési ajánlat, és a jogerős építési engedély a jelen szerződés mellékletét képezi.

3. Díjazás és pénzügyi feltételek:

3.1. Tervezőt

a) a 2.1.a) pontban meghatározott tervdokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért 6.800.000-Ft. + ÁFA (azaz: Hatmillió-nyolcszáz ezer forint + ÁFA),

b) a 2.1.b) pontban meghatározott terv és engedélyeztetés szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért 200.000-Ft. + ÁFA (azaz: Kettőszáz ezer forint + ÁFA), azaz mindösszesen **7.000.000-Ft. + ÁFA (Hétmillió forint + ÁFA)** tervezői díj illeti meg, amely tervezői díj a Tervező valamennyi költségét, járulékos költségét (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a tervek szerződés szerinti elfogadása.

3.2. A díj kifizetése egyösszegben, a tervek határidőre történő elkészítése után, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki.

3.3. Felek megállapodnak, hogy Tervező a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott, hiba-és hiánymentes teljesítést követően jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül a Tervező számlájára átutalni.



3.4. A számla késedelmes kifizetése esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.



4. A szerződés teljesítése, igazolása, ellenőrzése:


4.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező, a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat legkésőbb **2009. március 02. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.

4.2. Tervező köteles a teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal egy példány komplett tervdokumentációt a Megrendelő részére átadni felülvizsgálat céljából.

A felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a terven átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
Csopák
1.
*



Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető
Tervező

KOLLER
ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
7635 PÉCS, BÁRÁNY ÚT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02


2009.03.02.

Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a tervezési munkát abban az esetben ismeri el teljesítettnek, ha a szükséges tervjavításokat, stb. a Tervező hiánytalanul elvégezte.

4.3. Tervező a végleges tervdokumentációkat **6 (hat) nyomtatott** formátumban köteles a Megrendelőnek átadni. Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a tervdokumentáció tértivevényes + ajánlott postára adásával is teljesítheti. A teljesítés helye a Megrendelő csopaki székhelye.

4.4. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján azt az illetékes szervek bármely okból azt nem hagyják jóvá. Ebben az esetben a Vállalkozó díjazásra nem tarthat igényt, és a már kifizetett, átutalt díjazást a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül a Megrendelő számlaszámára visszautalni.

5. Kötbér és kártérítés

5.1. Amennyiben a Tervező a befejezési határidőkre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától számítva **napi 30.000-Ft.,** (azaz: Harmincezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

5.2. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Tervező csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Tervező számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.3. Felek a meghiúsulási kötbér mértékét 1.500.000-Ft-ban (azaz: Egymillió-ötszázezer forintban) határozzák meg.

5.4. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Tervező részéről megtérítendő kárt jelent a jelen szerződés megszegése miatt a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár Tervező szerződésszegéséből, vagy a Tervezőnek felróható egyéb okból következik be.


6. Témafelelősök és teljesítésre jogosultak:


Megrendelőnél:



1. Kapcsolattartó és e teljesítés igazolására jogosult: **Dr.Kopek Annamária** osztályvezető – tel.: e-mail: kopek@bfnp.kvvm.hu, valamint
2. Kapcsolattartó: Vers József Tájéegységvezető –
3. Aláírásra jogosult: Balogh László igazgató – tel.: tel:

Tervezőnél:


1. Témafelelős: **Koller József** ügyvezető
2. Aláírásra jogosult: Koller József ügyvezető


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető
Tervező

835 PÉCS, BARÁNY UT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02



7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

7.2. Ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

7.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés a tervdokumentációk szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, úgy Tervező külön díjazás ellenében a tervek korszerűségi felülvizsgálatát elvégzi. A korszerűségi felülvizsgálat során Tervező nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet az időközben megismert újabb műszaki és egyéb megoldások szükség szerinti alkalmazásával, továbbá a megváltozott gazdasági viszonyokhoz és egyéb feltételekhez való igazodással áttervezi.

7.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén jelen szerződést közös megegyezéssel módosítják.


7.5. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, úgy Tervező a Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.


7.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott tervdokumentáció a Tervező saját szellemi terméke, így a vonatkozó 1999.évi LXXVI.tv. (Sztj.) értelmében szerzői jogi védelem illeti meg.


Tervező a jelen szerződés aláírásával Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot enged Megrendelő részére az 1. pontban körülírt projekt vonatkozásában. A Megrendelő jogot szerez továbbá a tervek átdolgozására is.

7.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXV. törvény alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.


Kötelezőnek fogadják el továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadhatják meg.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető
Tervező

ESTÁRSA TERVEZŐ KFT.
PECS, BÁRÁNY ÚT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02



7.8. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

7.9. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.


7.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Sztj., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Jelen 5 (öt) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


Mellékletek:


- 1.sz. melléklet – tervezési ajánlat
2. 192/2008.számú építési engedély

Csopak, 2008. december 4.


 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Balogh László igazgató
 Megrendelő




 KOLLER
 KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
 7633 PÉCS, BÁRÁNY ÚT 5/2.
 Koller József ügyvezető
 Tervező


 Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
 Pénzügyi ellenjegyző

Szám Megrendelőnél: 42-10/2009.

Szám Tervezőnél:

Tervezői szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),

másrészről a

Koller és Társa Tervező Kft. – Építész: Koller József Ybl-díjas tervező (7624 Pécs, Bárány u. 5/2. sz.ai., képv.: Koller József ügyvezető, cégjegyzékszám: 02-09-060135, adószám: 10490794-2-02, számlaszám: :

), mint tervező (a továbbiakban:

Tervező) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a KDOP "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" című pályázaton támogatást nyert a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló Tihany 521 hrsz-ú ingatlanon a „Levendula Ház Látogatóközpont” fejlesztési projektre. A fejlesztés célja a Levendula Ház Látogatóközpont megépítése, mely a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja, s egyben a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti.

Felek 2008. december 04-én a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervekre tervezői szerződést kötöttek [Nyilvántartási szám: 6249/2008.]. A projekt megvalósításához elnyert támogatás összegének központi csökkenése szükségessé tette a tervek módosítását.

2. A szerződés tárgya:

2.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Levendula Ház Látogatóközpont projekt megvalósításához szükséges alábbi tervek teljes körű elkészítését:

a) A Tihany, 521 hrsz-ú telekre látogatóközpont módosított engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére az alábbiak szerint:

Módosított engedélyezési terv: Az elkészült engedélyezési és kiviteli terv alapján a beruházói költségkerethez igazított módosított műszaki tartalmú engedélyezési tervdokumentáció a 37/2007.(XII.13.) ÖTM sz. rendelet vonatkozó előírásai alapján, előzetes szakhatósági egyeztetésekkel, figyelemmel a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 40/1999.(IV.23.) FVM rendelet előírásaira is. Tervező közreműködik az engedélyezési eljárásban. A tervdokumentáció a korábbi engedélyezési tervre kötött szerződés szerinti tartalommal készül.

Tervdokumentáció példányszáma: 8 pld.

Módosított kiviteli terv: A kiviteli tervdokumentáció a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról) előírásai szerinti tartalommal készül. A tervhez árazatlan mennyiségi költségvetési kiírás valamint az anyag- és munkadíjakat munkanemenként tartalmazó tételes, árazott tervezői költségbecslés tartozik.

Tervdokumentáció példányszáma: 6 pld.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Balogh László

Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető

Tervező

KOLLER
ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
7635 PÉCS, BÁRÁNY UT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02

2008.12.04

A tervezési ajánlat a jelen szerződés mellékletét képezi.

3. Díjazás és pénzügyi feltételek:

3.1. Tervezőt a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért 2.800.000-Ft. + ÁFA (azaz: Kettőmillió-nyolcszáz ezer forint + ÁFA), összesen **3.360.000,- Ft, (azaz hárommillió-háromszázhatvan ezer forint)** tervezői díj illeti meg, amely tervezői díj a Tervező valamennyi költségét, járulékos költségét (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a tervek szerződés szerinti elfogadása.

3.2. A díj kifizetése egyösszegben, a tervek határidőre történő elkészítése után, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki.

3.3. Felek megállapodnak, hogy Tervező a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott, hiba-és hiánymentes teljesítést követően jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) munkanapon belül a Tervező számlájára átutalni.

3.4. A számla késedelmes kifizetése esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

4. A szerződés teljesítése, igazolása, ellenőrzése:

4.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező, a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat legkésőbb **2009. május 29. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, az engedélyezési tervdokumentációkat az illetékes építésügyi hatóságnak illetve az illetékes bányakapitányságnak benyújtani.

4.2. Tervező köteles a teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal egy példány komplett tervdokumentációt a Megrendelő részére átadni felülvizsgálat céljából. A felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a terven átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni.

Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a tervezési munkát abban az esetben ismeri el teljesítettnek, ha a szükséges tervjavításokat, stb. a Tervező hiánytalanul elvégezte.


4.3. Tervező a végleges tervdokumentációkat **6 (hat) nyomtatott** formátumban köteles a Megrendelőnek átadni. Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a tervdokumentáció tértivevényes + ajánlott postára adásával is teljesítheti. A teljesítés helye a Megrendelő csopaki székhelye.

4.4. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján azt az illetékes szervek bármely okból azt nem hagyják jóvá. Ebben az esetben a Vállalkozó díjazásra nem tarthat igényt, és a már kifizetett, átutalt díjazást a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül a Megrendelő számlaszámára visszautalni.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető




5. Kötbér és kártérítés

5.1. Amennyiben a Tervező a befejezési határidőkre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától számítva **napi 30.000-Ft.**, (azaz: Harmincezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

5.2. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Tervező csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Tervező számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.3. Felek a meghiúsulási kötbér mértékét 1.500.000-Ft-ban (azaz: Egymillió-ötszázezer forintban) határozzák meg.

5.4. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Tervező részéről megtérítendő kárt jelent a jelen szerződés megszűnése miatt a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár Tervező szerződésszegéséből, vagy a Tervezőnek felróható egyéb okból következik be.

6. Témafelelősök és teljesítésre jogosultak:

Megrendelőnél:

1. Kapcsolattartó és e teljesítés igazolására jogosult: **Dr.Kopek Annamária** osztályvezető – tel.: e-mail: kopek@bfnp.kvvm.hu, valamint
2. Kapcsolattartó: Vers József Tájéegységvezető –
3. Aláírásra jogosult: Balogh László igazgató – tel.: tel


Tervezőnél:


1. Témafelelős: **Koller József** ügyvezető
2. Aláírásra jogosult: Koller József ügyvezető

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

7.2. Ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető
TERVEZŐ
KOLLER ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
7635 PECS BÁRANY ÚT 5/2.
Adószám: 10490794-2-02



megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

7.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés a tervdokumentációk szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, úgy Tervező külön díjazás ellenében a tervek korszerűségi felülvizsgálatát elvégzi. A korszerűségi felülvizsgálat során Tervező nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet az időközben megismert újabb műszaki és egyéb megoldások szükség szerinti alkalmazásával, továbbá a megváltozott gazdasági viszonyokhoz és egyéb feltételekhez való igazodással áttervezi.

7.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén jelen szerződést közös megegyezéssel módosítják.

7.5. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, úgy Tervező a Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

7.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott tervdokumentáció a Tervező saját szellemi terméke, így a vonatkozó 1999.évi LXXVI.tv. (Sztj.) értelmében szerzői jogi védelem illeti meg.

Tervező a jelen szerződés aláírásával Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot enged Megrendelő részére az 1. pontban körülírt projekt vonatkozásában. A Megrendelő jogot szerez továbbá a tervek átdolgozására is.

7.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXV. törvény alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.


Kötelezőnek fogadják el továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.


7.8. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződesei nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

7.9. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

7.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Sztj., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen 5 (öt) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Koller és Társa Tervező Kft.
Koller József ügyvezető

TERVEZŐ ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
7135 PECS, BARÁNY UT 512.
adatszám: 10450794-2-02




Mellékletek:

1.sz. melléklet – tervezési ajánlat

Csopak, 2009. április 14.




Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő

Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző



Koller és Társa Tervező Kft
Koller József ügyvezető
Tervező




Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Koller és Társa Tervező Kft
Koller József ügyvezető
Tervező



Tervezői szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képvis.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

, mint Megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
másrészről a

Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Alkotmány u. 40/b., képvis.: Szász István ügyvezető, cégjegyzékszám: 02-09-067438, adószám: 12620863-2-02, számlaszám:

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a KDOP "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" című pályázaton támogatást nyert a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanon „Levendula Ház Látogatóközpont” fejlesztési projektje. A fejlesztés célja a Levendula Ház Látogatóközpont megépítése, mely a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja, s egyben a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti

2. A szerződés tárgya:

2.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Megrendelő, mint ajánlatkérő által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján a Levendula Ház Látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítási terveinek (a továbbiakban együtt: tervdokumentáció) teljes körű elkészítését.


2.2. Tervező köteles a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációt a jelen szerződésben, az ajánlati kiírásban, valamint a 290/2007.(X.31.) Korm.sz. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelmények maximális betartásával elkészíteni, és azokat legkésőbb a 4.1.pontban meghatározott határidőben és példányban a Megrendelőnek átadni.

Az ajánlati kiírást a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1.számú melléklet tartalmazza. A szerződés további alapidokumentuma a közbeszerzési dokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.


3. Díjazás és pénzügyi feltételek:

3.1. Tervezőt a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációk szerződésben meghatározott módon történő, igazolt teljesítéséért mindösszesen **nettó 4.300.000-Ft. + ÁFA (azaz: Négy millió-háromszázezer forint + ÁFA)** tervezői díj illeti meg, amely tervezői díj a Tervező valamennyi költségét, járulékos költségét (adó stb.) és az ÁFA-t is tartalmazza. Az összeg átutalásának feltétele a tervek szerződés szerinti elfogadása.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Geo-Gráf Kft.
Szász István ügyvezető
Grafikai Szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 40/B.



3.2. A díj kifizetése egyösszegben, a tervek határidőre történő elkészítése után, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján fizethető ki.

3.3. Felek megállapodnak, hogy Tervező a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő által ellenőrzött és elfogadott, hiba-és hiánymentes teljesítést követően jogosult. A vállalkozói teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét Megrendelő köteles a számla kézhezvételétől számított 40 (negyven) munkanapon belül a Tervező számlájára átutalni.

3.4. A számla késedelmes kifizetése esetén Vállalkozót a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

4. A szerződés teljesítése, igazolása, ellenőrzése:

4.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező, a 2.1. pontban meghatározott tervdokumentációt legkésőbb **2009. március 02. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.

4.2. Tervező köteles a teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal egy példány komplett tervdokumentációt a Megrendelő részére átadni felülvizsgálat céljából. A felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a terven átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni.

Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a tervezési munkát abban az esetben ismeri el teljesítettnek, ha a szükséges tervjavításokat, stb. a Tervező hiánytalanul elvégezte.

4.3. Tervező a végleges tervdokumentációt **15 nyomtatott és egy darab elektronikus (CD)** formátumban köteles a Megrendelőnek átadni. Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a tervdokumentáció térivevényes + ajánlott postára adásával is teljesítheti. A teljesítés helye a Megrendelő csopaki székhelye.


4.4. Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amelynek alapján azt az illetékes szervek bármely okból nem hagyják jóvá. Ebben az esetben a Vállalkozó díjazásra nem tarthat igényt.


5. Kötbér és kártérítés


5.1. Amennyiben a Tervező a befejezési határidőkre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától számítva **napi 50.000-Ft.**, (azaz: Ötvenezer forint) késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére.


Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kártérítését nem érinti.

5.2. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Tervező csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Tervező számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Geo-Gráf Kft.
Szász István ügyvezető
Tervező-gátlató Kft.
Grafikai Szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Aikotmány u. 40/B.



5.3. Felek a megíusulási kötbér mértékét 1.000.000-Ft-ban (azaz: Egymillió forintban) határozzák meg.

5.4. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4)bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent a jelen szerződés megszegése miatt a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár Tervező szerződésszegéséből, vagy a Tervezőnek felróható egyéb okból következik be.

6. Témafelelősök és teljesítésre jogosultak:

Megrendelőnél:

1. Kapcsolattartó és e teljesítés igazolására jogosult: **Dr. Kopek Annamária**
osztályvezető – e-mail: kopek@bfnp.kvvm.hu,
valamint
2. Kapcsolattartó: Vers József Tájégségvezető -
3. Aláírásra jogosult: Balogh László igazgató -

Tervezőnél:

1. Témafelelős: Szász István ügyvezető
2. Aláírásra jogosult: Szász István ügyvezető

7. Egyéb rendelkezések


7.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.


7.2. Ha a dokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.

7.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, úgy Tervező külön díjazás ellenében a tervek korszerűségi felülvizsgálatát elvégzi. A korszerűségi felülvizsgálat során tervező nyilatkozik a terv kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet az időközben megismert újabb műszaki és egyéb megoldások szükség szerinti alkalmazásával, továbbá a megváltozott gazdasági viszonyokhoz és egyéb feltételekhez való igazodással áttervezi.

7.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén jelen szerződést közös megegyezéssel módosítják.

Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, a szerződés teljesítése, módosítása során a 2003.évi CXXIX.tv. (Kbt.) előírásai az irányadóak.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
Csopák 1.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


Geo-Gráf Kft.
Grafikai Szolgáltató Kft.
Szász István ügyvezető
Tervező
Szentpéteri, Alkotmány u. 40/B.



7.5. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, úgy Tervező a Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

7.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében szolgáltatott tervdokumentáció a Tervező saját szellemi terméke, így a vonatkozó 1999.évi LXXVI.tv. (Szt.) értelmében szerzői jogi védelem illeti meg.

Tervező a jelen szerződés aláírásával Megrendelő részére területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot enged Megrendelő részére az 1. pontban körülírt projekt vonatkozásában. A Megrendelő jogot szerez továbbá a tervek átdolgozására is.

7.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXV. törvény alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti. Kötelezőnek fogadják el továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadhatják meg.

7.8. Tervező képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait az Igazgatóság szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

7.9. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.


7.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., az Sztj., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.


Mellékletek:


1.sz. melléklet – ajánlati kiírás

Csopak, 2008. december 04,


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző


Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Szász István ügyvezető
Tervező
Geo-Gráf
Grafika Szolgáltató Kft.
7624 Pénz, A. Kormány u. 40/B.



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Telefax: 87/555-261

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:

VeszprémBer Zrt.

Kapcsolattartó: Takácsné Dr. Kovács Éva ügyvéd

Baráth Gabriella közbeszerzési referens

8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.

Tel.: 88/423-888

Fax: 88/424-883

2. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, közbeszerzési műszaki leírás, illetőleg minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

A Levendula Ház Látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítási terveinek elkészítése.

A Levendula Ház Látogatóközpont Tihany község belterületén, a Tihany 521. hrsz-ú ingatlanon épül meg.

A fejlesztés célja egy magas színvonalú látogatóközpont megépítése, mely a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja s egyben a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti. A létesítmény feladata az lesz, hogy a Tihanyba érkező nagyszámú látogató számára bemutassa a Tihanyi-félsziget, a Balaton-felvidék természeti értékeit, és további helyszínek felé irányítsa az érdeklődőket.

A tervekkel kapcsolatos általános elvárás, hogy a bemutatóhely külső és belső kialakítása, a bemutatás módja teremtsen meg a kapcsolatot az épített környezet és a természeti területek között, nyújtson valamennyi korosztálynak látványos, szórakoztató időtöltést, s ugyanakkor hasznos, a természet értékeinek megismerését és védelmét szolgáló ismereteket.

A kiállításokkal kapcsolatban kiemelt elvárás az interaktív jelleg, az audiovizuális és informatikai lehetőségek, eszközök széles körű alkalmazása. A projekt során mintegy 650 m² alapterületű épületegyüttes épül fel, melyben három tematikus interaktív kiállítást, egy 100 fő befogadására képes előadótermet, természetismereti foglalkoztató-termet és információ-bázist alakítunk ki. A látogatóközpont parkja szervesen illeszkedik az épülethez, része a bemutató programoknak, a kiállításra vonatkozó terveknek ezért erre is ki kell terjedniük.

A kiállítótérben elhelyezésre kerülő kiállítás a következő témák illetve logikai sorrend alapján épüljön fel:



Földtörténeti időutazás – a Pannon-tenger korszaka – vulkánosság – gejzír- illetve hévforrás működések – tektonikai mozgások – a Balaton kialakulása – vízhez kötődő élőhelyek (Balaton-part, Belső-tó, Külső-tó) – gyepek, erdők – emberi jelenlét: legeltetés, szőlő, levendula.

A létesítmény jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

3. A szerződés meghatározása:

Tervezési szerződés a Levendula Ház Látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítási terveinek elkészítésére.

4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: 2009. március 2.

5. A teljesítés helye:

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult a teljesítés leigazolását követően.

A fizetés a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik a szerződésszerű teljesítést követően. Ajánlatkérő a végszámla kifizetésének határidejét bírálati részszerpontként szerepelteti. Előleg nyújtására nincs lehetőség.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tárgyi beruházás pályázati forrásból valósul meg, azonosítója: KDOP-2.1.1/D-2008-0003.

7. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat kiválasztása az alábbi részszerpontok alapján:

<i>Részszerpont</i>	<i>Súlyszám</i>
Nettó ajánlati ár (Ft)	50
Kedvezőbb fizetési határidő vállalása (nap)	10
A kiállítás tematikájának színvonala	40

8. Kizáró okok:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a Kbt. 299.§. (4) bekezdése szerint kell nyilatkoznia.



9. Alkalmassági követelmények és a 69. §. (2) bekezdésében foglaltak:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1. Ajánlattevő csatoljon az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követően kiállított banki nyilatkozatot az összes számlavezető pénzügyintézetől az alábbi tartalommal:

- fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e,
- számláján a banki igazolás kiállítását megelőző 1 év időszakában sorban állás volt-e, ha igen, mikor, a Kbt. 299.§ (5) bekezdése alapján.

P2. Ajánlattevő csatolja a 2005., 2006., 2007. évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés) kiegészítő mellékletek nélkül, a Kbt. 299.§ (5) bekezdése alapján.

A fenti alkalmassági feltételek igazolható a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint is.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtani, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a banki nyilatkozat kiállításának napját megelőző egy év időszakában bármelyik számláján sorban állás volt, vagy fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2005., 2006., 2007. évek valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1. Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető szakember eredetiben aláírt szakmai önéletrajzát, felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumait (felsőfokú oklevél másolata) aki az alábbi végzettséggel, ismeretekkel, valamint referenciákkal rendelkezik:

- **Végzettség:** egyetemi szintű földrajzi végzettség és turisztikai szakirányú végzettség.
- **Ismeretek:**

Európai Unió pályázatok területén szerzett tapasztalat;

Kiállítással kapcsolatos kereskedelmi, üzemeltetési tapasztalat előny.



- **Referenciák:**

Interaktív kiállítási elemek, 3D-s virtuális modellek megvalósításának referenciája;

Kiállítástervekre és audiovizuális bemutatási eszközökre, módszerekre vonatkozó referenciák.

M2. Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt belsőépítész szakember eredetiben aláírt szakmai önéletrajzát, felsőfokú végzettségét igazoló dokumentumait (felsőfokú oklevél másolata) és jogosultságát igazoló dokumentumait.

M3. Ajánlattevő mutassa be az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb belsőépítészeti, kiállítás-tervezési referenciamunkáit a Kbt. 299.§ (5) bekezdése alapján.

A fenti alkalmassági feltételek igazolhatók a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltak szerint is.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásához, akkor e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtani, és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ezen pontban előírttal azonos módon igazolni köteles.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki az alábbi végzettséggel, ismeretekkel, valamint referenciákkal rendelkezik:

- **Végzettség:** egyetemi szintű földrajzi végzettség és turisztikai szakirányú végzettség.

- **Ismeretek:**

Európai Unió pályázatok területén szerzett tapasztalat;

Kiállítással kapcsolatos kereskedelmi, üzemeltetési tapasztalat előny.

- **Referenciák:**

Interaktív kiállítási elemek, 3D-s virtuális modellek megvalósításának referenciája;

Kiállítástervekre és audiovizuális bemutatási eszközökre, módszerekre vonatkozó referenciák.

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő belsőépítész (BÉ) szakemberrel.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben teljesített összesen legalább 1 db, belsőépítészeti, kiállítás-tervezési referenciával.



Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételeknek külön-külön, a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelniük.

10. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

11. Ajánlattételi határidő:

2008. november 17. 10⁰⁰ óra

12. Az ajánlatok benyújtásának címe:

Veszprémi Beruházási Vállalkozási és Befektetési Zrt.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., I. emeleti Titkárság.

13. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar.

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Helye: Veszprémi Beruházási Vállalkozási és Befektetési Zrt.,
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A., Földszint 108. sz. tárgyaló
Ideje: 2008. november 17. 10⁰⁰ óra

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésben meghatározottak lehetnek jelen.

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Nem lehet tárgyalni.

16. Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:

17. A szerződéskötés tervezett időpontja:

2008. december 2. 10⁰⁰ óra

18. Az ajánlattételi dokumentáció átvételének feltételei:

Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt bocsát ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattétel elősegítése érdekében, melyet az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg postai úton eljuttat részükre.

19. Egyéb információk:

- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdéséről, valamint a Kbt. 71.§ (1) a) és b) pontjairól és (3) bekezdéséről.

- Amennyiben Ajánlatkérő meg kívánja jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése esetén Ajánlatkérő vele köthet szerződést.
- Ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában csatolnia kell cégkivonatát egyszerű másolat formájában, mely nem lehet régebbi az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál. Amennyiben ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának változásbejegyzés van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó változásbejegyzési kérelem átvételének elektronikus igazolását, vagy a 2008. július 1. előtt benyújtott kérelem esetén a cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott változásbejegyzési kérelmét egyszerű másolat formájában.
- Pontozási rendszer: Az ajánlatok rész-szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100 valamennyi rész-szempont esetén.

Számítási módszer:

A nettó ajánlati ár (Ft) részszempont esetén: a legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma arányosítással kerül kiszámításra.

A kedvezőbb fizetési határidő vállalása (nap) részszempont esetén:

Számítási módszer valamennyi részszempont esetén: a legkedvezőbb ajánlati elem 100 pontot kap, a többi ajánlati elem pontszáma arányosítással kerül kiszámításra. Amennyiben az ajánlattevő „a kedvezőbb fizetési határidő vállalás” esetén 90 vagy azt meghaladó napot vállal, Ajánlatkérő a maximális 100 pontot adja.

A kiállítás tematikájának színvonala részszempont esetén: Ajánlatkérő a sorba rendezés elvét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap, a többi megajánlás az összes ajánlat azonos tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helye szerint kap pontot.

- Ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolati példányát.
- Az ajánlatokat 3 példányban (egy eredeti és kettő vele mindenben megegyező másolati példány), az írott oldalakat sorszámozva, roncsolásmentesen nem bontható kötésben (fűzött vagy kötött állapotban), lezárt csomagolásban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni az alábbi szövegeket: „Levendula Ház Látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítási terveinek elkészítése”, valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”.

20. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja:
2008. november 3.



GEO-GRÁF grafikai szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 40/b.
70/312-0484 - Mobil
72/210-446 - Tel.
72/511-015 - Fax
www.geograf.hu
info@geograf.hu

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2009 év április hónap 8. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén,
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	
Értékelve:	2009.04.31.
Szám:	88-h3/1010
Ügyintéző:	Vers J
Ellátvány:	

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről: Geo-Gráf Kft

Szász István ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont belsőépítészeti és kiállítás terveinek elkészítése.

Vállalkozó a 2008. év december hónap 4. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 4.300.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.160.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő


Geo-Gráf Kft
Geo-Gráf
Szász István
Grafikai szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 40/B.
Ügyvezető 70/312-0484

Szám Megbízónál: *PC-21* /2010.

Szám Megbízottnál:

**Megbízási szerződés
projektmenedzsmenti feladatok ellátására**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám:
, telefonszám: 87/555-293, E-mail
cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a(z)

Név: Pannon Fejlesztő Kft (mint a Levendula Konzorcium Vezetője)

Székhely: 4026 Debrecen Piac u. 61.

Képviselő: Kiss Kálmán ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09-09-014248

Adószáma: 12712571-2-09

Számlaszáma:

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**) között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Megbízó által eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és ajánlati dokumentációjában meghatározott, a „**KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmanagement tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások végzése**” tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett Megbízott. Ezen feladatok ellátására Felek szerződést kötnek, így jelen szerződés tárgya a projektmenedzsmenti feladatok ellátása, az alábbiak szerint.

1. Szerződés tárgya

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Preambulumban meghatározott pályázat Megbízóra kötelező feladatainak végrehajtása során a projektmenedzsmenti, alábbi feladatok ellátásával:

1.1.1. A projekt adminisztrációs és nyilvántartási rendszer tervezése, kialakítása és működtetése a támogatási szerződés előírásainak megfelelően,

1.1.2. a projektmenedzsment tagjai, a projektgazda és a Közreműködő Szervezet közötti dokumentációs rend és kommunikáció kialakítása;

1.1.3. a projekt közbeszerzési eljárásainak szervezése;


1.1.4. a projektdokumentáció rendszerezése, kezelése, a helyszíni ellenőrzéseken való részvétel;

1.1.5. a projekt végrehajtásának folyamatos koordinálása, kapcsolattartás a projektgazda, a kivitelezők, a műszaki ellenőr között; koordinációs értekezletek szervezése és vezetése;

1.1.6. a támogatási szerződés esetleges módosításával kapcsolatos előkészítési és előterjesztési feladatok ellátása,


1.1.7. a projekt marketing és nyilvánossági kötelezettségeinek koordinálása;

1.1.8. segítségnyújtás a projekt pénzügyi lebonyolításában (a projekt támogatásának kifizetéséhez szükséges kifizetési kérelmek összeállítása, a számlák kiegyenlítésének



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott

Gelt

előkészítése), az NFÜ projektek pénzügyi lebonyolítási rendjéről szóló útmutatójának figyelembe vételével;

1.1.9. a fizikai és pénzügyi megvalósítás nyomon követése (monitoring)

1.1.10. a projekt előrehaladási és egyszerűsített jelentéseinek teljes körű előkészítése (PEJ), és azok esetleges hiánypótlásainak elkészítése;

1.1.11. a projekt zárójelentésének teljes körű előkészítése (ZPEJ), és esetleges hiánypótlásának elkészítése.

1.2. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

Jelen szerződés a Felek aláírásának lép hatályba, és a **Projekt zárójelentésének elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 30. napjáig** tartó határozott ideig tart. Ennek megfelelően a szerződés teljesítésének határideje: 2011. május 30., de legkésőbb a projekt zárójelentésének elfogadása.

3. Megbízási díj

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenységéért, szerződészerű teljesítéséért mindösszesen

2.990.000- Ft. + ÁFA
azaz Kettőmillió-kilencszázkilencvenezer –Ft. + ÁFA,


megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.


3.2. A 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése öt egyenlő részletben történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Számla benyújtásának esedékessége	Nettó számla összege Ft-ban
1.sz. részszámla	2010. április 30.	598.000-Ft.
2.sz.részszámla	2010. július 30.	598.000-Ft.
3.sz. részszámla	2010. október 30.	598.000-Ft.
4.sz. részszámla	2011. január 30.	598.000-Ft.
Végyszámla	ZPEJ közreműködő szervezet általi elfogadását követő 15. nap	598.000-Ft.
Összesen:		2.990.000-Ft.

Megbízó köteles Megbízott részére a kiállított számlákat a számlák benyújtásától számított 30 banki munkanapon belül Megbízott írásban megadott számlájára banki átutalással megfizetni. A megbízási díj a Megbízott bankszámláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek.

3.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok maradéktalan, szerződészerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízó

Handwritten initials

3.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Megbízottnak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

3.5. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja.

3.6. Megbízott a projektmenedzsmenti feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.7. Fizetési késedelem esetén Megbízott – amennyiben a késedelem a Megbízónak felróható okból következik be – jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízás teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

3.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósul meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.


4.2. Megbízott az 1.1. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait – különös tekintettel az előrehaladási jelentésekre – a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.


4.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.


4.4. A projektmenedzsmenti feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

4.5. A Megbízott köteles Megbízó Csoport, Kossuth u.16.szám alatti székhelyén legalább heti egy munkanapon – előre egyeztetett időpontban – személyesen megjelenni és a szükséges egyeztetéseket elvégezni. Megbízott ezen kötelezettsége alól csak a Megbízóval előzetesen egyeztetett esetben lehet eltérni.

4.6. A megbízott munkanapokon napi 12 óra rendelkezésre állási időt köteles biztosítani.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott




- 4.7. Megbízott a Megbízó problémafelvetésére a jelzéstől számított 1 órán belül köteles érdemi választ adni.
- 4.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.
- 4.9. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.
- 4.10. A Megbízott személyesen köteles eljárni A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 4.11. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.
- 4.12. Megbízottat a projektmenedzsmenti feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.
- 4.13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megbízottal írásban közölni.
Amennyiben a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, úgy Megbízott jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a projektmenedzsmenti feladatok továbbadására.
- 4.14. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét köteles biztosítani.

5. Szerződésszegés, kártérítés

- 5.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
 - b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
 - c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.
- 5.2. Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételtlen késedelembe esik,
 - b) megbízott vagy alvállalkozója megsérti a titoktartási kötelezettséget,
 - c) megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
 - d) megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
 - e) megbízó az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételtlen nem tartja be,
 - f) megbízó az általa a munkavégzéshez szolgáltatandó anyagokat és információkat olyan mértékű késedelemmel bocsátja Megbízott rendelkezésére, mely lehetetlenné teszi az egyes munkarészek határidőre történő elvégzését.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott

5.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) kártérítés érvényesítése,
- b) szerződéstől való elállás.

Ha a Megbízott hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Megbízott megbízási díjra nem jogosult, és köteles a már kifizetett megbízási díj, jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belüli, Megbízónak történő visszafizetésére.

Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízott a teljes megbízási díjra igényt tarthat, és a még ki nem fizetett megbízási díj összege a felmondással egyidejűleg esedékessé válik.

4.3. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása megghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be.

5. A Felek képviselője:

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt, és teljesítésigazolásra jogosult dolgozója:

Vers József tájékgység-vezető,

akadályoztatása esetén Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes

Megbízottnál:

Témafelelős: Kiss Kálmán, ügyvezető

Aláírásra jogosult: Kiss Kálmán, ügyvezető

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése


6.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:


- a) a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) a Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;
- c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megbízó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;
- c) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.


7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

7.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Megbízottat.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott



7.3. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.


7.4. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőiben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.


7.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Art. és a Kbt. szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.7. Jelen 5 (öt) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot a Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akarattal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


Csopak, 2010. január 15.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó






Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Csopak, 2010. január 15.


Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott

PANNON FEJLESZTŐ KFT.
4026 Debrecen, Piac u. 61.
Adószám: 12712571-2-09


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Kiss Kálmán ügyvezető
Pannon Fejlesztő Kft
Megbízott

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011. augusztus 30-án

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának
székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:


Kiss Kálmán ügyvezető.

TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzése


Vállalkozó a 2010. január 15. napon aláírt vállalkozási szerződés és a 2011. augusztus 29-én érkezett ZPEJ (Záró Projekt Előrehaladási Jelentés) elfogadó levél szerint jogosult 5. részszámla (végszámla) kiállítására 598 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 747 500 Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Mellékletek: Megbízó, Záró Projekt Előrehaladási Jelentést elfogadó levele



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő


Pannon Fejlesztő Kft.
Kiss Kálmán
Ügyvezető
Vállalkozó
PANNON FEJLESZTŐ KFT.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Adószám: 15302571-2-09

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010. május 3-án

Szám:	2010-33/2010
Ügyintéző:	Vers József
Előzmény:	

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József, Tájéegységvezető
Balogh László, Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Kiss Kálmán Ügyvezető.


TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzése

Vállalkozó a 2010. január 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1. részszámla kiállítására **598 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 747 500 Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő




Pannon Fejlesztő Kft.
Kiss Kálmán
Ügyvezető
Vállalkozó

PANNON FEJLESZTŐ KFT.
4026 Debrecen, Piac u. 61.
Adószám: 12712571-2-09

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010. november 2-án

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának
székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Kiss Kálmán ügyvezető.

TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzése

Vállalkozó a 2010. január 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 3. részszámla kiállítására 598 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 747 500 Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László
Igazgató
Megrendelő




Pannon Fejlesztő Kft.

Kiss Kálmán
Ügyvezető
Vállalkozó

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011. február 1-én

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának
székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Kiss Kálmán ügyvezető.

TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzése

Vállalkozó a 2010. január 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 4. részszámla kiállítására 598 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 747 500 Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László
Igazgató
Megrendelő



Pannon Fejlesztő Kft.

Kiss Kálmán
Ügyvezető
Vállalkozó

PANNON FEJLESZTŐ KFT.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Adószám: 13712571-2-09

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011. augusztus 30-án

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának
székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Kiss Kálmán ügyvezető.

TÁRGY: A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzése

Vállalkozó a 2010. január 15. napon aláírt vállalkozási szerződés és a 2011. augusztus 29-én érkezett ZPEJ (Záró Projekt Előrehaladási Jelentés) elfogadó levél szerint jogosult 5. részszámla (végszámla) kiállítására 598 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 747 500 Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Mellékletek: Megbízó, Záró Projekt Előrehaladási Jelentést elfogadó levele

Balogh László

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Balogh László
Igazgató
Megrendelő



Kiss Kálmán

Pannon Fejlesztő Kft.

Kiss Kálmán
Ügyvezető

PANNON FEJLESZTŐ KFT.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 14. 2/1.
Adószám: 152571-2-09

Szám BfNPI: 86-57/2010.

**Vállalkozási szerződés
építési-, és kiállítás-kivitelezési tevékenységre**

amely létrejött egyrészről a: Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Balogh László igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám:
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)
 másrészt: Név: **SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
 Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám:
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953, fax: 06/87/411-954,
 e-mail: info@szlbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010.04.15-én közbeszerzési eljárást indított. A beszerzés tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra:

A KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0006. azonosítószámú „Levendula-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési-, és kiállítás-kivitelezési beruházás. [NUTS.kód HU213]


1.2. Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.


1.3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését az elbírálást követően, 2010.06.24-én kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Ilyen előzmények után Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99.§-a alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló védett, **tihanyi 521 hrsz-ú**, természetben Tihany, Major utca 67. szám alatti ingatlanon az ajánlattételi felhívásban, a kiviteli tervi dokumentációkban és hatósági engedélyekben foglaltak, valamint az ajánlati dokumentáció szerinti műszaki tartalommal az alábbi **építési-, és kiállítási kivitelezési munkák** elvégzését:


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 Vállalkozó

2.1.1. **Kiállítóközpont kivitelezése** [624,28 m² nettó alapterületű látogatóközpont létesítése a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentáció alapján. Az épület földszintes kialakítású. Négy egységből áll, két nyeregtetős egységhez két lapostetős épületrész csatlakozik. Az épület egy része (*kiszolgáló létesítmények*) földdel fedett. Az épület un. „passzív házként” készül, fűtése és hűtése teljes mértékben geotermikus energiával és napenergiával működik. Az épületben egy interaktív kiállítás, egy 100 fő befogadásúra bővíthető előadóterem, foglalkoztató terem, információs tér, teázó illetve a kiszolgálást minimálisan biztosító irodák, raktárak épülnek. Az épület közelében fából készülő kis méretű kilátó létesül].

2.1.2. **Parkosítás** [az épület mintegy 3.200 m²-es környezetének kiépítése a mellékletben szereplő tervdokumentációnak megfelelően].

2.1.3. **Kiállítás kivitelezés** [a látogatóközpont belső tereinek bemutatást és tájékoztatást szolgáló eszközeinek, köztük az interaktív kiállítás kivitelezése. Az elkészítendő főbb bemutatási eszközök a következők:

- interaktív kiállítási eszközök: a tervdokumentációban szereplő működő, a látogató aktív beavatkozását igénylő installációk, működésbe hozható terepmodellek, makettek;
- nagyított, méretarányos és élethű modellek hang és mozgáseffektusokkal (*rovar-modellek, vulkán-modell, stb.*)
- a kiállítóterek teljes belső falfestése, a tematikának megfelelő tájbrázolásokkal;
- a tematikának megfelelő animációk, filmek.

2.2. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, a közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelését, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, szükség esetén a talajmechanikai vizsgálatok biztosítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

2.3. Vállalkozó az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkákat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetészerű használathoz, és a hibátlan teljesítéshez szükségesek.


Vállalkozó a kivitelezési munkák folyamán a jogszabályokban előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végeztet.

2.4. Vállalkozó az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.


Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel.

Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat.

2.5. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményt I. osztályú minőségben, rendeltetészerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-LBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

időpontjában hatályos rendelet alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak.

Vállalkozó viseli az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.

3. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek

3.1. A 2.1. pontban megjelölt munkák vállalkozási díja:

A munka megnevezése	Nettó díj Ft-ban	ÁFA Ft-ban
2.1.1. Kiállítóközpont kivitelezése	214 689 613,-Ft	53 672 403,-Ft
2.1.2. Parkosítás	13 310 387,-Ft	3 327 597,-Ft
2.1.3. Kiállítás kivitelezés	50 000 000,-Ft	12 500 000,-Ft
Összesen:	nettó 278 000 000,-Ft.	bruttó 347 500 000,-Ft.

azaz **bruttó Háromszáznegyvenhétmillió-ötszázezer Forint,**

amely a 6.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű **átalányár**, amely tartalmaz minden, a vállalt beruházás, kivitelezés teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától (ideértve az esetlegesen a szerződéskötéskor előre nem látható, műszaki szükségességből eredő többletmunkákat is).

3.2. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott műszaki dokumentáció, ajánlati kiírás, ajánlati dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díját.


3.3. A vállalkozási díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a műszaki ajánlati dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel.


3.4. A vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a szerződés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkozó központjához címezve, írásban lehet eszközölni.

3.5. A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – organizációs jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, téliésítés, stb. költségei), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit.

3.6. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében, a teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a teljesítéstől számított 60 (hatvan) napon belül, építetési Fedezetkezelő alkalmazásával, banki átutalással teljesíti, az alábbiak szerint:

3.6.1. Mind a megrendelői saját forrás, mind pedig a támogatás összege is fedezetkezelői számlán keresztül kerül kifizetésre oly módon, hogy Megrendelő a saját forrás összegét közvetlenül a fedezetbiztosítási számlára, a Közreműködő Szervezet pedig a támogatás összegét a fedezetkezelő számlára utalja.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szenei Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

3.6.2. Megrendelő a közte, mint kedvezményezett, valamint a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – 1016 Budapest, Gellérthegy u.30-32.sz.ai. (a közreműködői feladatok átvétele előtt Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezet között a projekt megvalósítása érdekében létrejött Támogatási Szerződés (azonosító szám: KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 EOP-3.1.3/1.F.-2008-0007) és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján hívja le az elnyert uniós támogatás összegét.

3.6.3. Megrendelő köteles a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a VÁTI-nál a forrás igénybevitelét, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság veszprémi Állampénztári Irodájánál a számla kiegyenlítését kezdeményezni.

3.7. Felek tudomásul veszik, hogy a nem megfelelően dokumentált teljesítés, vagy jogszabályba ütköző számviteli bizonylat benyújtása esetén Építetői Fedezetkezelő nem köteles a teljesítést elfogadni.

3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vég számla kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte, és a teljesítési igazolás kiadása. Megrendelő előleget nem fizet.

3.9. A kifizetés határidejébe a Megrendelő, mint kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele.

A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.

3.10. Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Vállalkozót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Megrendelő előírja továbbá, hogy Vállalkozó az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött (kötendő) szerződéseiben köteles megfelelően alkalmazni.


3.11. A számlázás a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárak alkalmazásával történik, átalányár alapján. A szakasz és vég számlát Vállalkozó a szerződés-kötéskori árszinten nyújthatja be.

3.12. A résszámlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a vég számla benyújtásának feltétele továbbá a hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvételt igazoló bizonylat.


A számlák benyújtására egyebekben a Vállalkozó által a nyertes ajánlatában becsatolt és Megrendelő által jóváhagyott pénzügyi és a rész-számla kiegyenlítések feltételül szabott teljesítési ütemterv vonatkozik.

3.13. A szakasz késedelmes teljesítése esetén annak ellenértéke kizárólag a következő szakasz teljesítésével érvényesíthető.

3.14. A vég számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti munkák hiánytalan átvételét – a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően – a Megrendelő írásban igazolja. Az utolsó részteljesítéshez a teljes vállalkozási díj legalább 25%-ának megfelelő számlaösszegnek kell kapcsolódnia.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető igazgató

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

3.15. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4. Pénzügyi szakaszolás, szakaszteljesítési határidők


4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat részszámlák és végszámla benyújtásával érvényesítheti a szerződés mellékletét képező műszaki-, és pénzügyi ütemterv szerinti szakaszolásban, az alábbiak szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, műszaki tartalom	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés és összege (nettó)
I. részszámla - munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények kialakítása - "csónakház" bontási munkáinak elkészülte - humusz és földleszedés, alapárok és munkagödör kiemelés, tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása, feltöltések és tömörítések készítése - gépészeti és villamos alapvezetékek elhelyezése - sávalapok betonozása, aknák szerkezetének kialakítása	2010. július 29.	2010. szeptember 10. 36. hét	35 000 000 Ft
II. részszámla - alapozási munkák befejezése - vasbeton szerkezetű főfalak készítése (zsaluzás, vasszerelés, betonozás) 50%-os készültségi szintig - acél tartószerkezeti munkák készítése 30%-os készültségi szintig - külső közmű építési munkák készítése 80%-os készültségi szintig	2010. szeptember 10.	2010. október 22. 42. hét	35 000 000 Ft
III. részszámla - vasbeton szerkezetű főfalak és födém szerkezet (zsaluzás, vasszerelés, betonozás) elkészülte - acél oszlopok-, pillérek állítása, acél tetőszerkezet készítése, szelemenezés és tetőfedés készítése, 90%-os készültségi szintig - ács-, bádigos munkák elkészülte 50%-os készültségi szintig - lapostetők, pincefalak hőszigetelési, szivárgó építési munkák 50% készültségi szintig - kilátó szerkezet építési munkálatainak elkészülte - meglévő kerítés bontási munkáinak elkészülte, alapozás és kerítés falazási munkák 50%-os készültségi szintig	2010. október 22.	2010. november 30. 48. hét	35 000 000 Ft



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





Szencz Lajos ügyvezető igazgató

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Kivitelezési szakasz megnevezése, műszaki tartalom	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés és összege (nettó)
IV. részszámla - ács-, bádgos munkák elkészülte - lapostetők, pincefalak hőszigetelési, szivárgó építési munkák elkészülte - belső válaszfalazások elkészülte - felülvilágítók, kupolák és egyéb üvegezett szerkezetek elhelyezése - villamos és gépészeti alapszerelési munkák megkezdése - kilátó építési munkáinak elkészülte - kerítés építési munkáinak elkészülte (alapozás, kerítés falazás)	2010. november 30.	2010. december 30. 52. hét	34 500 000 Ft
V. részszámla - belső vakolás elkészülte 80 %-os készültségi szintig- aljzatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte 80 %-os készültségi szintig- villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte 50%-os készültségi szintig- homlokzati nyílászáró szerkezetek és egyéb üvegezett homlokzati szerkezetek elhelyezése	2010. december 30.	2011. január 28. 4. hét	34 500 000 Ft
VI. részszámla - belső vakolási munkák elkészülte - aljzatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte - aljzatolási munkák elkészülte - villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte - belső szerelt válaszfalak és egyéb gipszkartonozási munkák elkészülte - beltéri nyílászáró szerkezetek elhelyezése - belső festési munkák megkezdése - durva földmunkák és térburkolási munkák készítése, 80%-os készültségi szintig - kiállítási elemek szerkezetépítési munkáinak elkészülte 80%-os készültségi szintig, látszó szerkezetek építési munkáinak megkezdése	2011. január 28.	2011. február 28. 9. hét	34 500 000 Ft
VII. részszámla, mely egyben a végszámla - belső festési, mázolás munkák elkészülte - gépészeti és villamos (erős és gyengeáram) szerelési munkák elkészülte - homlokzat kialakítási munkák elkészülte - kertészeti munkák elkészülte - kiállítás építési munkák elkészülte - sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolítása	2011. február 28.	2011. március 26. 12. hét	69 500 000 Ft
Összesen:			278 000 000 Ft

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, és kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szakaszok teljesítése nem minősül átadott részteljesítésnek, a Vállalkozó a szabályszerűen megvalósított és leigazolt munkarészt továbbra is saját felelősségére birtokában, őrizetében tartja.


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 Vállalkozó

5. A fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezések

5.1. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.)Korm.sz. rendelet 17.§.(2)bekezdésében foglaltak alapján Megrendelő a jelen szerződést megkötő Felek teljesítésének elősegítése céljából, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználása biztosítva legyen, építetői fedezetkezelői szerződést köt.

5.2. Az Építetői fedezetkezelő adatai:

Építetői fedezetkezelő megnevezése:	Magyar Államkincstár
Törzskönyvi száma:	329970
Adószám:	15329970241
Cím:	1054. Budapest, Hold u. 4.
Telefonszám:	Tel.: 06/88/623-980, fax.: 06/88/623-971
Elektronikus elérhetőségek:	api.ves@allamkincstar.gov.hu
Fedezetkezelői számla száma:	
Számlavezető intézet:	

5.3. Az Építetői fedezetkezelő által a Vállalkozó, mint kivitelező részére az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód:

felhasználói név: efy8ccbb
Jelszó: tEFkVeBB

5.4. A Megrendelő, mint építető fedezetkezeléssel kapcsolatos feladatai és kötelezettségei


5.4.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés szerinti ellenértéknek megfelelő – a fedezet forrásaként figyelembe vehető – fedezet a jelen szerződés hatályának beálltakor az 5.4.2. és az 5.4.3. pont szerint, igazolhatóan rendelkezésre álljon.


5.4.2. Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező beruházás (kivitelezés) ellenértékének fedezetét a következő forrásokból biztosítja:

1. Saját forrás:	41 700 000,-Ft.
2. Pályázati (uniós) támogatás:	236 300 000,-Ft.
Összesen:	278 000 000,-Ft.

5.4.3. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati támogatás igénybevételét a támogatási szerződésben előírt feltételekkel kezdeményezi annak érdekében, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítését az Építetői Fedezetkezelő a fizetési határidőn belül elvégezhesse.

5.4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 4.1. pontjában részletezett kivitelezési szakaszok kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés (részteljesítés) szerződés szerinti ellenértékének fedezetét az Építetői Fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezi.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

5.5. Az építtetői fedezetkezelő számla adatai:

Számlatulajdonos:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Számlatulajdonos székhelye, címe:	8229 Csopak, Kossuth u.16. 8201 Pf.: 81.
Számlaszáma:	
IBAN	HU71 1004 8005 0171 1954 0900 1008
Számla típusa/megnévezése:	Fedezetkezelői számla -Levendula Ház ép. beruházás
ÁHT-I.	39255

5.6. Megrendelő, mint építtető a jelen szerződés 9. számú mellékletét képező fedezetkezelői számlaszerződéssel igazolja, hogy a fedezetkezelői számla felett az Építtetői fedezetkezelő részére kizárólagos rendelkezési jogot biztosított.

5.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen szerződés módosítását, a módosítás hatályának beálltát követő öt munkanapon belül köteles megküldeni az illetékes Állampénztári Iroda részére.

5.8. A fedezetkezelésre vonatkozó további részletes szabályokat a jelen szerződés 9. számú mellékletét képező fedezetkezelői szerződés tartalmazza.

6. A szerződés kivitelezési, teljesítési határidői

6.1. A munkaterület átadásának időpontja: a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül, azaz legkésőbb **2010. július 29. napja**.


A munka befejezési határideje: **2011. március 26.**


6.2. Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező építési beruházás finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti.

6.3. A megvalósítás folyamatát, illetve a rész- és véghatáridőket a részletes (hetekre lebontott) műszaki ütemterv tartalmazza. Az ütemterv a jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.

6.4. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni. Megrendelő az adott részhatáridő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja. Bármely részteljesítés leigazolása azonban – az eltakart munkarészek kivételével – nem jelenti a leigazolt munkarész átvételét.

6.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési ütemtervben meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

7. Pótmunka

7.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a műszaki ellenőr által is elismert műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát a szerződés nettó összegének 5 %-ig változatlan határidővel tartozik elvégezni.

7.2. Felek már most megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a részszámlák elszámolásakor érvényesítheti az időközben felmerült és elvégzett pótmunkát, melynek alapja az esetenként adott árajánlat.

Egyebekben Felek a pótmunka megrendelésére, elszámolására és kifizetésére vonatkozó szabályokat külön megállapodásban kötelesek rögzíteni.

7.3. Ha a Vállalkozó a költségvetésben megjelölt anyagokat, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: anyagokat) a szükséges időben beszerezni nem tudja, úgy előzetes Megrendelői jóváhagyás után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni, de a többletköltségek a Megrendelőre nem háríthatóak át.

7.4. Amennyiben a tervtől, illetőleg a tételes költségvetéstől való eltérés szükségessé válik, úgy arra vonatkozóan a Vállalkozó javaslatot ad a Megrendelő felé, melynek megrendelői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét a Vállalkozó a felmerüléskor az építési naplóban köteles rögzíteni, illetőleg cégszerűen, írásban bejelenteni. A tervtől eltérő műszaki megoldást a Vállalkozó csak a Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat.

8. A Megrendelő jogai és kötelezettségei


8.1. A munkát a Tihany, Major utca 67.szám alatti, 521. hrsz-ú ingatlanon kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül, azaz **legkésőbb 2010. július 29. napjáig** az építési napló megnyitásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő köteles az építési naplót 10 naponként ellenőrizni.

Amennyiben a munkaterület átadása munkára alkalmas állapotban a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nem történik meg határidőben, úgy Felek jelen szerződés teljesítési határidőit a késedelem időtartamával kötelesek meghosszabbítani. Amennyiben a késedelem a 90 napot meghaladja, úgy Felek a vállalkozói díjat is kötelesek felülvizsgálni.


8.2. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg 1 eredeti példány jogerős – módosított – engedélyezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy az engedélyezési dokumentáció kizárólagos felhasználásának jogával rendelkezik, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerzett.

8.3. Megrendelő jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Megrendelőn kívül a támogatást nyújtó szervezet ellenőrei is jogosultak a szerződés teljesítésének ellenőrzésébe bekapcsolódni.

8.4. Megrendelő biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges műszaki dokumentációkat, valamint a beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatában a jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése céljából **építési műszaki ellenőrt bíz meg.**



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-LBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

8.5. A műszaki ellenőr szervezet:

Név: **Intrados 2000. Bt.**
 Személyesen közreműködik: Olt István műszaki ellenőr, ME-ÉI-MÉK 13-20090/2010
 Nyilvántartási szám: Cg. 20-06-035928
 Névjegyzéki jel: ME-ÉI-MÉK 13-20090/2010.
 Cím: 8360 Keszthely, Schwarz Dávid u. 78. III/10.
 Telefon:
 Telefax:
 E-mail:

8.6. Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, azt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

8.7. Megrendelő – Vállalkozó kérésére – szükség esetén köteles a tervek magyarázatát, a részletes kivitelezési utasítást megadni.

8.8. Az esetleges II. osztályú minőségű teljesítések elfogadása minden esetben Megrendelő mérlegelésétől függ. A II. osztályú minőségben történő teljesítés esetén Megrendelő az adott munkanemre eső vállalkozói díjra (anyag + díj) vetített 10%-os mértékű díjleszállítást alkalmaz, melynek összegét a végszámlából jogosult levonni.

8.9. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a meglévő hálózatról térítés ellenében biztosítja a munkák elvégzéséhez szükséges elektromos áramot és vizet azzal, hogy a kiépítés a Vállalkozó feladata és költsége. A kivitelezés időtartama alatt felmerülő közüzemi díjakat Megrendelő a mérő(k) állása alapján továbbszámolja Vállalkozó részére.


8.10. Megrendelő köteles az elvégzett munkákat a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.


9. A Vállalkozói jogai és kötelezettségei

9.1. Vállalkozó köteles gondoskodni – a munkaterület átvételétől a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig – a munkaterület, a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről, a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyónvédelmi, közegészségügyi, környezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségügyi előírások végrehajtásáról, betartásáról és betartatásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen jogszerűen tartózkodó egyéb személyekkel szemben is fennáll. Vállalkozó köteles gondoskodni saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételeiről is.

9.2. Vállalkozó kötelessége a Megrendelő által szolgáltatott engedélyes tervek alapján a kiviteli tervek és az ehhez szükséges egyéb műszaki tervek felülvizsgálata, megvalósítási lehetőségének ellenőrzése, hibáinak észrevétele, azok kijavításának igénylése. A műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény hibájáért a Vállalkozó kártérítéssel tartozik, ha a tervek hibáját felismerhette volna, vagy a munkát a vonatkozó jogszabályi, szerződéses, hatósági előírások ellenére elvégzi.

9.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák megvalósításhoz szükséges a Megrendelő által szolgáltatott engedélyes terveken kívüli valamennyi további esetleges tervek és engedélyek elkészítése, beszerzése, illetve az ahhoz szükséges ügyintézés Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó köteles a fenti terveket és engedélyeket azok keltét követő 8 napon belül Megrendelőnek tájékoztatásul megküldeni.


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Szencz Erika ügyvezető igazgató
 SZ-L B&U Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 Vállalkozó

9.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott építési beruházás bontási és kivitelezési munkáit a megegyezett Vállalási díjon elvégzi.

9.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen.

9.6. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

9.7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban, az építési naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: **akadályközlő levél**). Az akadályközlő levélben foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

9.8. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.


9.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az építőipari szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek lassítanák a munkavégzést, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetsfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés során.


9.10. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

9.11. Vállalkozó a 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint köteles a munkaterületen folyamatosan felelős műszaki vezetőt biztosítani.

9.12. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteket, beépített anyagokat és a kiépített környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Az esetben, ha a munkaterület átadása után a – munkába nem vett – meglévő épületben bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terheli, és költségeit Vállalkozó viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb a beruházás készre-jelentésének napjáig el kell végezni. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult más kivitelezővel elkészíttetni, és a bekerülési összeget Vállalkozó felé kiszámlázni.

9.13. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt, jól látható helyen az építkezések utcai frontján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott protokollnak megfelelő táblát elhelyezni. Ennek hiányában az Építési Naplóban történt eredménytelen Megrendelői felszólítás után a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére elkészíttetni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Széncz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

9.14. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. Amennyiben ezen intézkedések okán a Vállalkozónak többletköltsége keletkezik a meghatározott vállalási díjhoz képest, úgy azt a Megrendelő megtéríti Vállalkozó részére.

9.15. A környezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vállalkozó teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

9.16. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdését az arra megszabott rendben és módon az illetékes hatóságnak bejelenteni.

9.17. Vállalkozó legkésőbb a kivitelezés megkezdésekor az építési munkaterületen – a Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyen és módon – a 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet szerint tartalmú táblát köteles elhelyezni.

9.18. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladékról köteles nyilvántartást vezetni, továbbá köteles a keletkező hulladéknak az engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő folyamatos elszállításáról gondoskodni.

9.19. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának, a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat – a Vállalkozó költségére – visszabontással ellenőrizni.

9.20. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezés során csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle jogot nem érvényesíthet.

9.21. Vállalkozó köteles a szerződés részét képező műszaki tenderdokumentációban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani. Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége felmerül, úgy azt Kivitelező köteles jelezni Megrendelőnek vagy annak megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez.

9.22. A kiviteli tervtől, illetőleg az építési engedélyben meghatározott feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok – amennyiben az eltérés a Vállalkozónak felróható magatartására vezethető vissza – a Vállalkozót terhelik.

10. Felek együttműködése, kapcsolattartás

10.1. A kivitelezési munkák során Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.


10.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,

Megrendelő



Szentőz Lajos ügyvezető igazgató

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Vállalkozó

10.3. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

10.4. A megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
telefon / fax	
e-mail	

akadályoztatása esetén:

név:	Selyem Anikó
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
telefon / fax	
e-mail	

10.5. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személyek:

név:	Szencz Lajos ügyvezető igazgató
értesítési cím	8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
telefon / fax	Tel: 87/411-954; Fax: 87/510-953
e-mail	info@szlbau.hu; szencz@szlbau.hu

név:	Gorzsás Ferenc műszaki igazgató
értesítési cím	8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
telefon / fax	Tel: 87/411-954; Fax: 87/510-953
e-mail	info@szlbau.hu; gorzsas@szlbau.hu


10.6. Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelölt személyek, a műszaki ellenőr, vagy a felelős műszaki vezető személye megváltozik, és a változást kötelesek az építési naplóban rögzíteni.


11. Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó rendelkezések

11.1. Megrendelő, mint építtető a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséhez az ajánlatban meghatározott körben és mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.

11.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez – a nyertes ajánlatában meghatározott körben, a közbeszerzés becsült értékének 10 %-át meghaladó mértékben – alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozó a következő:

- a) cégnév: Color-Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1028. Budapest, Hidegkúti u. 76/a.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-LBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában nem szereplő, új alvállalkozók bevonására csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. Ez vonatkozik az alvállalkozók további alvállalkozóira is. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért és erőforrást biztosító szervezetekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

12. A munka ellenőrzése, átadás-átvételi eljárás, birtokbaadás

12.1. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

12.2. Vállalkozó köteles az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendeletben meghatározott rendelkezések maximális betartásával az építési naplót vezetni. Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni. Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani, és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes, ellenőrzésre jogosult hatóságok számára hozzáférhető legyen. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást építési naplóban kötelesek egymással közölni. A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő igazolásával érvényes.


Megrendelő az építési naplót bármikor megtekintheti. Az építési napló Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból bekövetkező elveszéséből vagy megsemmisüléséből eredő minden bizonytalanság Vállalkozót terheli. Az építési naplót a kivitelezés befejezésekor le kell zárni, és a Megrendelő példányát legkésőbb a végszámla benyújtásával át kell adni Megrendelő részére külön átvételi elismervény ellenében. Vállalkozónak az építési naplóban fel kell tüntetnie a munkavégzésre alkalmatlan időszakokat, az ilyen időszak kezdetekor és megszüntekor, az időpont pontos megjelölése mellett.


12.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles meghatározni az átadás-átvételi eljárás időpontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni. Megrendelő a megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

12.4. Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

12.5. Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása az épület zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során az épület használata balesetveszéllyel járna.

12.6. A Megrendelő a kivitelezési munkák hibáinak, hiányainak kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a jóteljesítési biztosítékból érvényesítheti. A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel után kerülhet sor.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-LBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

12.7. A jótállási határidő lejártát 45 nappal megelőzően az építési beruházás munkáit szerződő felek kötelesek ismételt megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni.

12.8. Vállalkozó magyar nyelven, az átadás-átvételi eljárás kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig köteles Megrendelőnek teljes körűen átadni valamennyi műbizonylatot és átadási dokumentációt, de különösen:

- a) a pontos kivitelezést visszatükröző „Megvalósulási tervdokumentáció” 2 példányát, tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások egyértelmű feltüntetésével;
- b) műbizonylatokat;
- c) az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatos és vizsgálati eredményeket;
- d) Jegyzőkönyveket a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről.
- e) Gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, jótállási jegyeket;
- f) Szabványossági nyilatkozatokat.

12.9. A Vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzembehelyezéshez és használatbavételhez szükséges hatósági nyilatkozatokat Vállalkozó köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

13. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás


13.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés 4.1. pontjában rögzített részhatáridőt vagy a 6.1. pontban is rögzített véghatáridőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben a vállalkozói díj **0,5 %-a/naptári nap** összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.


Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett végszámlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

13.2. Amennyiben jelen szerződés a Vállalkozónak felróható okból megszűnik, teljesen, vagy részlegesen meghiúsul, úgy Vállalkozó köteles a beruházási összeg **15%-ának** megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni (alapja a teljes nettó vállalkozási díj), továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg az építési helyen található vagyontárgyaira.

13.3. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Kbt. 306/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

13.4. Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szenei Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

14. Elállás a szerződéstől, kártérítés

14.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

14.2. Amennyiben Vállalkozó a műszaki ütemtervhez képest 20 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből az esedékessé vált megghiúsulási kötbért, valamint a megghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvevését követően.

Ellenkező esetben – ha a Megrendelő nem kíván élni zálogjogával – a Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani.

14.3. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

14.4. Ha jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendelő részéről a kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a beruházás eredetileg tervezetthez képes képest későbbi megvalósulásából eredő hátrányokat és a szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésből eredő jogkövetkezményeket is.


14.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása megghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett KDOP pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be.


Az ilyen károk, vagy többletköltségek fedezeteként a Megrendelőt visszatartási jog illeti meg a Vállalkozó vele szemben esedékessé vált követeléseire, és zálogjog illeti meg a teljesítési helyen található vagyontárgyaira.

15. Jóteljesítési biztosíték

15.1. Vállalkozónak a jelen szerződés aláírásakor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásáig a 3.1. pontban meghatározott teljes nettó vállalkozási díj 7 %-ának, azaz 19 460 000,- Ft-nak (Tizenkilencmillió-négyszázhatvanezer forintnak) megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékok köteles nyújtania Megrendelő részére, melyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően a jótállás időtartamára kell meghosszabbítani, jótállási biztosítékként a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő értékben. A jóteljesítési biztosíték visszavonhatatlan és feltétel nélküli.

15.2. Vállalkozó köteles a jóteljesítési biztosítékról a bankgaranciát a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadni Megrendelőnek.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

15.3. Felek tudomásul veszik, hogy a biztosíték felhasználása kizárólag a fedezetkezelő számlán keresztül történhet, ezért azt az Építetői Fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá kell helyezni.

15.4. Vállalkozó a jelen szerződés 11. számú mellékletét képező bankgarancia nyilatkozattal igazolja, hogy a jelen szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében általa nyújtott biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges.

15.5 A jótállási bankgarancia Megrendelő általi elfogadásának feltételei:

- a) a bankgarancia szövegében meg kell jeleníteni a bankgarancia összegének az Építetői Fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezést oly módon, hogy a bankgarancia jogosultja a Megrendelő, mint építető, de a kedvezményezett bankszámlaszám kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett fedezetkezelő számla lehet,
- b) pontos hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,
- c) a Megrendelő, mint Kedvezményezett megjelölése,
- d) igénybejelentéstől számított 5 banki munkanap alatt igénybe vehető,
- e) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,
- f) futamideje (érvényessége) a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti befejezési véghatáridő leteltétől számított 30 nap,
- g) a biztosíték nyújtója kötelezi magát, hogy Megrendelő képviselőjének első írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, a jogviszony valamint minden előzetes okirat vizsgálata és bírósági döntés nélkül, a biztosítékot nyújtó saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget – a fenti 5 banki munkanapos időn belül – rendelkezésre bocsátja.

16. Minőségi követelmények

16.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát I. osztályú minőségben, a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások maradéktalan betartásával köteles elvégezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, szerződő felek az ÉMI bevonásával határozzák meg a minőséget. Az ÉMI költségeit, a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.


16.2. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégztetése, a termék minősítése.


16.3. A szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak teljes egészében és minden műszaki, és egyéb szakági részletében rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie.

16.4. Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az építési naplóban rögzíti. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően köteles minősíteni, illetőleg a minősítést dokumentálni.

17. Jótállás és szavatosság

17.1. Vállalkozót a végleges és sikeres üzembe helyezést követő első naptól jótállási kötelezettség terheli. Ettől az időponttól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény, továbbá valamennyi egyéb építmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. garanciális időszaka, függetlenül attól, hogy azokat Vállalkozó mikor szerezte be.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

17.2. Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljes körű garancia-kötelezettségének időtartama **37 hónap**.

17.3. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa megvalósított kivitelezés minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a műszaki dokumentációnak, továbbá a jelen szerződés 18. pontjában foglalt minőségi követelményeknek megfelel.

17.4. Vállalkozó Ptk-ban meghatározott szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás befejezését követő első naptól kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

17.5. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. Az így elvégzett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége.

17.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Az utó-felülvizsgálati eljárás előkészítése a Megrendelő feladata. Az eljárásra a Vállalkozót – legalább 8 nappal az eljárás megkezdése előtt – meg kell hívni, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

17.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az egy éves utó-felülvizsgálat alkalmával észlelt úgynevezett nyílt hibák tekintetében elévülés nincs. Megrendelő e hibák tekintetében is szavatossági igényeit az általános szabályok szerint érvényesítheti.


17.8. Vállalkozó az öt terhelő jótállási, szavatossági időn belül megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni.


Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.

18. Jótállási biztosíték

18.1. Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére visszavonhatatlan és feltétel nélküli jótállási biztosítékot nyújtani, melynek mértéke a 3.1. pontban foglalt teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a, vagyis **13 900 000,- Ft**, azaz Tizenhárommillió-kilencszázezer forint. Megrendelő e biztosíték terhére jogosult Vállalkozóval szemben a jótállási, szavatossági igényeiből eredő követelését érvényesíteni.

18.2. Vállalkozó köteles a jótállási biztosítékról bankgaranciát átadni Megrendelőnek, mely a jóteljesítési bankgarancia futamidejének lejártakor lép érvénybe a 15. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szerecs Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L/BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

19. Biztosítás

19.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül a saját költségére és a saját nevében tartozik megfelelő biztosítást kötni, és azt fenntartani az alábbiak szerint:

- a) teljes körű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés-kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig;
- b) felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a műszaki átadás lezárásáig;
- c) a Vállalkozó külön biztosítani tartozik dolgozóit a garanciális idő alatt a létesítmény területén végzett munkálatokra.

19.2. Amennyiben Vállalkozó a 19.1. pontban meghatározott kötelezettségével késedelembe esik, azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, úgy Megrendelő azok biztosítási díját és felmerülő költségeit, illetőleg káresemény esetén a kár teljes összegét a Vállalkozó esedékes pénzügyi követeléséből levonhatja.

20. Különleges feltételek

20.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan ígérennyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne, illetve minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli, amennyiben az eljárás a Vállalkozónak felróható okból alakult ki.

20.2. Felek mentesülnek a nem szerződészerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződészerű teljesítésére, vagy harmadik személyre vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.

20.3. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi.


21. Egyéb rendelkezések


21.1. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 303. és 307. §-ában foglaltak alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

21.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt

üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

21.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L B&B Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

pénzeszközök szerződészerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága, valamint a Kbt-ben előírt hivatalos közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

21.4. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseit nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

21.5. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

22.6. Felek jelen szerződés ellenjegyzésével megbízzák Dr. Bárdos Enikő (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.sz.ái.) ügyvédet.

23. A vállalkozási szerződés mellékletei

Szerződő Felek az Építés-szerelési Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:


1. a Koller és Társa Tervező Kft. által készített az engedélyező hatóság záradékával ellátott engedélyezési tervdokumentációk, illetve egyéb engedélyek és tervek;
2. A kivitelezés jogerős, érvényben lévő és végrehajtható építési engedély határozatai, hatósági, szakhatósági határozatai és közműkezelői nyilatkozatai;
3. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlati felhívás”-a;
4. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlati Dokumentáció” és kiegészítései;
5. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített „Ajánlat”-a;
6. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott műszaki ütemterv (heti bontásban);
7. Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott pénzügyi ütemterv;
8. Vállalkozó teljes körű, a tárgy vonatkozó építés-szerelési felelősségbiztosítása.
9. Fedezetkezelői számlaszerződés
10. Fedezetkezelői szerződés – a szerződés megkötését követően kell csatolni.
11. Vállalkozói garancia nyilatkozat.


A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.

24. Nyilatkozatok

Mindkét Szerződő Fél kijelenti, hogy

- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
- b) a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZÉLBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

25. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *közbeszerzésekről* szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.), a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az *adózási rendjéről* szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.sz. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.


26. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 21 (huszonegy) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2010. július „26”


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




SZ-L BAU Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel./fax: 06-87/411-954



Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó



Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


Záradék:

Ellenjegyzem: 2010. év július hó 26 -n.


Dr. Bárdos Enikő
ügyvéd

 **Dr. Bárdos Enikő • ügyvéd**
Veszprém, Szabadság tér 15.
88/413-335; 30/97-95-185
Adószám: 54324440-3-39
Kam. sz.: 28/1997


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Szám BfNPI: 85-...../2011.

**Vállalkozási szerződés
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a: Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Balogh László igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám:

Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

másrészről: mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)
 Név: **SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
 Képviselő: Szcencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám:
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953, fax: 06/87/411-954,
 e-mail: info@szlbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük a KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0006. azonosítószámú „Levendula-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázat keretén belül a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyongazdálkodásában álló védett, **tihamyi 521 hrsz-ú**, természetben Tihany, Major utca 67. szám alatti ingatlanon építésre és kiállítás kivitelezésre 2010. július 26-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre. [Nyilvántartási szám: 86-57/2010.]

Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, hogy a nyílászárók, az elektromos csatlakozás, és a beléptető rendszer áttervezése, valamint az akadálymentesítési terv késedelme miatt az általa elvégzendő munkálatok teljesítése rajta kívül álló okokból késedelmet szenved, így az Alapszerződésben számára meghatározott műszaki-, és pénzügyi ütemterv nem tartható.

A fenti, a Szerződő Feleken kívülálló ok miatt – Vállalkozó kezdeményezésére, figyelemmel a Kbt.303.§.(1)bekezdésében foglaltakra – Szerződő Felek az Alapszerződést a 2. pontban foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel módosítják.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pont/VII. pontja az alábbiak szerint módosul:

Kivitelezési szakasz megnevezése, műszaki tartalom	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakasztelje sítés összege (nettó)
VII. részszámla, mely egyben a végszámla - belső festési, mázolás munkák elkészülte - gépészeti és villamos (erős és gyengeáram) szerelési munkák elkészülte - homlokzat kialakítási munkák	2011. február 28.	2011. április 29.	69 500 000 Ft

„Levendula-ház Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”

elkészülte

- kertészeti munkák elkészülte
- kiállítás építési munkák elkészülte
- sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolítása

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6. számú, a Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott műszaki ütemtervben, valamint a 7. számú, a Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott pénzügyi ütemtervben meghatározott véghatáridő a 2. pontban meghatározottak szerint, 2011. április 29-re módosul.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

5. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtak.

Csopak, 2011. március „.....”

SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca Győrút
Tel./Fax: 06-89-32001

Balogh László

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Szencz Lajos
Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó


Gál Róbert
Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző



Záradék:

Ellenjegyzem: 2011. év március hó-n.

Dr. Bárdos Enikő
Dr. Bárdos Enikő
ügyvéd

 Dr. Bárdos Enikő ügyvéd
Veszprém, Szabadság tér 15.
88/ 413-335, 30/ 97-95-185
Adósz.: 54324440-3-39
Kam.sz.: 22/1007

	<p>SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8. Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954 e-mail: info@szibau.hu</p>	<p>ISO 9001  tanúsított cég</p>
<p>SZ-L BAU KFT.</p>		



TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV



Készült: Tihany 2010. év 09. hó10. nap Levendula Ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről	Balogh László	
	Olt István	

Vállalkozó részéről	Szencz Lajos	
	Kamondi Csaba	

Az igazolásra kerülő munkanem: Tihany Levendula-ház Látogató-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja kivitelezése, szerződés szerinti I. részszámla. Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények kialakítása, "csónakház" bontási munkáinak elkészülte, humusz és földleszedés, alapárok és munkagödör kiemelés, tereprendezés, kiszoruló föld elszállítása, feltöltések és tömörítések készítése, gépészeti és villamos alapvezetékek elhelyezése, sávalapok betonozása, aknák szerkezetének kialakítása

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2010. 09. hó10nap


Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 35.000.000,- Ft azaz, harmincötmillió Forint.

A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő 60 nap.

kmf.



Megrendelő **"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás BT**
3360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

Vállalkozó
Sz-L Bau Kft.



A vevő (nev, irányítószám, cím, telefex, postafiók, bankszámla száma és adószáma, aláírása):

A vevő (nev, irányítószám, cím, bank számla száma és megnevezése):

Sz-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Adószám: 12656189-2-19

Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csupak
Kossuth u. 16. *BB/65*

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 15325770-2-19

A megrendelés száma:	A fizetés módja: Áruttalás	A teljesítés időpontja: 2010.09.10	A számla kelte: 2010.09.10	Fizetési határidő: 2010.11.09	A kimenő számla sorszáma:
Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ:45.21			A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:	

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyi- ségi egység	Mennyiség	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított áfa összege	Érték (áfával együtt)
--	---------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------------	--------------------------

Tihany Levendula-ház: Látogató-ház

Látogatóközpont- a Bakony-Balaton

Geopark keleti kapuja kivitelezése,

szerződés szerinti I. részszámla.

Munkaterület átvétel, felvonulási

1 35 000 000 35 000 000 FA 35 000 000

létesítmények kialakítása, "osónakház"

bontási munkáinak elkészülte, humusz és

földszedés, alapárok és munkagödör

kiemelése, tereprendezés, kiszoruló föld

eiszállítás, feltöltések és tömörítések

készítése, gépészeti és villamos

alapvezetékek elhelyezése, sávalapok

betonozása, aknák szerkezetének


kialakítása

*Teljesítést igazolom!
A számla összege a teljesítésről
jogosított!*

"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 00609285-3-20

azaz Harmincötmillió Forint

A 2007. évi CXXVII. Törvény 142 § alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.



KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

„Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton
Geopark keleti kapuja”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csupak, Kossuth u. 16.

Adószám: 15325770-2-19

SZ-L Bau Kft. 3.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8


Tel./fax: 06-87/411-954

Adószám: 12656189-2-19

a vásárolt termék
megvételét/ használatát/
szolgáltatás igénybevételét

Igazolom:

*ade
Klt*



A számlában szereplő áfa részletezése	%	%	FA	Összesen
Számlaenék áfa nélkül	-----	-----	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
Az áfa összege	-----	-----	-----	-----
A számla végösszege	-----	-----	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozával. Kesedélyes fizetés esetén a szerződésben/ vagy jogszabályban meghatározott kesedélymi kamatot számítjuk fel.

SZ-L Bau Kft. 3.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Tel./fax: 06-87/411-954

Adószám: 12656189-2-19



ÉRKEZETT 2010 OKT 29.

SZÁMLA

AJ7L-B 690256 *

2310/2010

A szállító (név, irányítószám, cím, telefax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése) Adószáma, aláírása: Sz-L Bau Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Adószám: 12656189-2-19		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak Kossuth u. 16. 15325770-2-19	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:	

A megrendelés száma:	A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2010.10.22	A számla kelte: 2010.10.22	Fizetési határidő: 2010.12.21	A kimenő számla sorszáma:
----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ:45.21	A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:
--	------------------------	------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyi- ségi egység	Mennyiség	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított áfa összege	Érték (áfával együtt)
--	---------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	------------------------	-----------------------

Tihany Levendula-ház: Látogató-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja kivitelezése, szerződés szerinti II. részszámla - alapozási munkák befejezése - vasbeton szerkezetű főfalak készítése (zszaluzás, vasszerelés, betonozás) 50%- os készültségi szintig - acél tartószerkezeti munkák készítése 80%-os készültségi szintig - külső közmű építési munkák készítése 80%-os készültségi szintig	1	35 000 000	35 000 000	FA		35 000 000	
--	---	------------	------------	----	--	------------	--

MASOLAT HITELEÜL

azaz Harmincötmillió Forint


A 2007. évi CXXVII. Törvény 142 § alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006
„Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton
Geopark keleti kapuja”
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19

SZ-L Bau Kft. 3.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19

„támogatás elszámolásra
benyújtásra került”

*A munka elvégzését igazolom!
A számla összegét kifizetést javaslom!*



„INTÉZKEDÉS 2000” Mernőki Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

a vásárolt termék
megvétele/ használatát/
szolgáltatás igénybevételeét
Igazolom:
[Signature]

A számlában szereplő áfa részletezése	%	%	FA	%	Összesen
Számlaérték (áfa nélkül)			35 000 000 Ft		35 000 000 Ft
Az áfa összege					
A számla végösszege			35 000 000 Ft		35 000 000 Ft

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Késedelmes fizetés esetén a szerződésben/ vagy jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel.

SZ-L Bau Kft. 3.



	SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8. Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954 e-mail: info@szlbau.hu	ISO 9001  Társulati cég
---	---	--

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tihany 2010. év 10. hó 22. nap Levendula-ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csupak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről	Balogh László
	Olt István
Vállalkozó részéről	Szencz Lajos
	Gorzsás Ferenc

Az igazolásra kerülő munkanem: Tihany Levendula-ház látogató Központ- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja kivitelezése, szerződés szerinti II. részszámla.

Alapozási munkák befejezése, vasbeton szerkezetű főfalak készítése (zsaluzás, vasszerelés, betonozás) 50%-os készültségi szintig, acél tartó-szerkezeti munkák készítése 30%-os készültségi szintig, külső közmű építési munkák készítése 80%-os készültségi szintig.

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2010. október hó 22. nap

Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 35.000.000,- Ft
azaz, Harmincötmillió Forint.


A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő számla átvételétől számított 60 nap.

kmf.

SZ-L Bau Kft. 1
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel./fax 06-87/411-954



"INTRADOS 2000" Mémóri Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

Vállalkozó
Sz-L Bau Kft.
MÁSOLAT HITELEL!

A szállító (név, irányítószám, cím, telefonszám, postafiók, bankszámla száma és megnevezése) adószáma, aláírása: Sz-L Bau Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Adószám: 12656189-2-19		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak Kossuth u. 16. Közföldi adószáma: 15325770-2-19	
Közösségi adószáma: HU1		Közösségi adószáma:	

A megrendelés száma:	A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2010.11.30	A számla kelte: 2010.11.30	Fizetési határidő: 2011.01.29	A kimenő számla sorszáma:
----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ:45.21	A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:
--	------------------------	------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított áfa összege	Érték (áfával együtt)
--	-------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	------------------------	-----------------------


Tihany Levendula-ház látogató-ház
 Látogatóközpont- a Bakony-Balaton
 Geopark keleti kapuja kivitelezése,
 szerződés szerinti III. részszámla
 - vasbeton szerkezetű főfalak és
 földérszerkezet (zsuzuzás, vasszerelés,
 betonozás) elkészülte
 - acél oszlopok-, pillérek állítása, acél
 tetőszerkezet készítése, szelemenezés és
 tetőfedés készítése, 90%-os készütségi
 szintig
 - ács-, bádogos munkák elkészülte 50%-
 os készütségi szintig
 - lapostetők, pincefalak hőszigetelési,
 szivárgó építési munkák 50% készütségi
 szintig
 - kilátó szerkezet építési munkálatainak
 elkészülte
 - meglévő kerítés bontási munkáinak
 elkészülte, alapozás és kerítés falazási
 munkák 50%-os készütségi szintig

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006
 „Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton
 Geopark keleti kapuja”
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Adószám: 15325770-2-19

1 35 000 000 35 000 000 FA 35 000 000

**Támogatás elszámolásra
 benyújtásra került**

a vásárolt termék
 megvételét/ használatát/
 szolgáltatás igénybevételét

Igazolom:




A munka átjezért igazolom!
A számla összegével elfizetést igazolom!

"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás BT
 8360 Keszthely, Schwez D. u. 78.
 Adószám: 20609285-3-20

azaz Harmincötmillió Forint


SZ-L Bau Kft. 3.
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 Tel./fax: 06-87/411-954
 Adószáma: 12656189-2-19

A 2007. évi CXXVII. Törvény 142 § : a a vevő kötelezett.

A számlában szereplő áfa részletezése	%	FA	Osszesen
Számlaérték áfa nélkül	-----	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft
Az áfa összege	-----	-----	-----
A számla végösszege	-----	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalással a kimenő számla sorszáma hivatkozni. Készenléti fizetés esetén a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítottuk fel.

SZ-L Bau Kft. 3
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 Tel./fax: 06-87/411-954
 Adószám: 12656189-2-19



	SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8. Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954 e-mail: info@szibau.hu	ISO 9001  Tanúsított cég
---	---	---

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tihany 2010. év 11. hó 30. nap Levendula-ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csupak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről	Balogh László
	Olt István
Vállalkozó részéről	Szencz Lajos
	Gorzsás Ferenc

Az igazolásra kerülő munkanem:

vasbeton szerkezetű főfalak és födém szerkezet (zsaluzás, vasszerelés, betonozás) elkészülte, acél oszlopok-, pillérek állítása, acél tetőszerkezet készítése, szelemenezés és tetőfedés készítése, 90%-os készültségi szintig, ács-, bádigos munkák elkészülte 50%-os készültségi szintig, lapostetők, pincefalak hőszigetelési, szivárgó építési munkák 50% készültségi szintig, kilátó szerkezet építési munkálatainak elkészülte, meglévő kerítés bontási munkáinak elkészülte, alapozás és kerítés falazási munkák 50%-os készültségi szintig

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2010. november hó 30. nap

Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 35. 000. 000,- Ft

Azaz, Harmincötmillió Forint.

A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket, és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő számla átvételétől számított 60 nap.

SZ-L Bau Kft. 1.
8300 Tapolca Gyulakeszi út 8
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19

kmf.



Megrendelő

"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás Bt
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78
Adószám: 20609285-3-20

Vállalkozó
SZ-L Bau Kft.

SZÁMLA

AJ7L-B 690330



A szállító (nev, irányítószám, cím, telefex, postafiók, bankszámla száma és megnevezése) adószáma, aláírása: Sz-L Bau Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Adószám: 12858199-2-19		A vevő (nev, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak Kossuth u. 16.	
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma: 15325770-2-19	

A megrendelés száma:	A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2010.12.30	A számla kelte: 2010.12.30	Fizetési határidő: 2011.02.28	A kimenő számla sorszáma:
----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ:45.21	A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:
--	------------------------	------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított áfa összege	Érték (áfaival együtt)
--	-------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	------------------------	------------------------

Tihany Levendula-ház: Látogató-ház
 Látogatóközpont- a Bakony-Balaton
 Geopark keleti kapuja kivitelezése,
 szerződés szerinti IV. részszámla
 - ács-, bádogos munkák elkészülte
 - lapostetők, pincefalak hőszigetelési,
 szivárgó építési munkák elkészülte
 - belső válaszfalazások elkészülte
 - felülvilágítók, kupolák és egyéb
 üvegezett szerkezetek elhelyezése
 - villamos és gépészeti alapszerelési
 munkák megkezdése
 - kilátó építési munkáinak elkészülte
 - kerítés építési munkáinak elkészülte
 (alapozás, kerítés falazás)

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006
 „Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton
 Geopark keleti kapuja”
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Adószám: 15325770-2-19


1 34 500 000 34 500 000 FA 34 500 000

**„támogatás elszámolásra
 benyújtásra került”**

a vásárolt termék
 megvételét/ használatát/
 szolgáltatás igénybevételét

Igazolom:

Sz-L Bau Kft. 3.
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 Telefex: 16-87411-954
 Adószám: 12858199-2-19



Bevezetés: Harmincnégy millió-öttszáz ezer Forint

A munka végzését igazolom!
 A számla megérkeztetése kifizetés jogát megteremt.
 INTRADOS 2000 Mémóri Vállalkozás BT
 260 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
 Adószám: 20609285-3-20

A 2007. évi CXXVII. Törvény 142 § alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.

A számlában szereplő áfa részletezése	%	%	FA	Összesen
Számlaérték áfa nélkül	-----	-----	34 500 000 Ft	34 500 000 Ft
Az áfa összege	-----	-----	-----	-----
A számla végösszege	-----	-----	34 500 000 Ft	34 500 000 Ft

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszáma alá a számla sorszáma és a számla sorszámban vagy jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számíttatni fel.



SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.



8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954
e-mail: info@szlbau.hu

SZ-L BAU KFT.


TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tihany 2010. év 12. hó 30. nap Levendula-ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről	Balogh László
	Olt István	
Vállalkozó részéről	Szencz Lajos
	Gorzás Ferenc

Az igazolásra kerülő munkanem:

ács-, bádogos munkák elkészülte, lapostetők, pincefalak hőszigetelési, szivárgó építési munkák elkészülte, belső válaszfalazások elkészülte, felülvilágítók, kupolák és egyéb üvegezett szerkezetek elhelyezése, villamos és gépészeti alapszerelési munkák megkezdése, kilátó építési munkálatai, kerítés építési munkáinak elkészülte (alapozás, kerítés falazás)

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2010. december hó 30. nap

Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 34. 500. 000,- Ft


Azaz, Harmincnégymillió-ötszázezer Forint.


A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket, és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő számla átvételétől számított 60 nap.




Sz-L Bau Kft. I.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel/fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-10



.....
Megrendelő

 kmf.
.....
"INTRADOS 2000" Női Vállalkozás 51
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78
Adószám: 20609285-3-20

Vállalkozó
Sz-L Bau Kft.



A szállító (név, irányítószám, cím, telefonszám, postafiók, bankszámla száma és megnevezése) adószáma, aláírása: Sz-L Bau Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Adószám: 12656189-2-19		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak Kossuth u. 16. Közösségi adószáma: 15325770-2-19										
Közösségi adószáma: HU		Közösségi adószáma:										
A megrendelés száma:	A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2011.01.28	A számla kelte: 2011.01.28	Fizetési határidő: 2011.03.29	A kimenő számla sorszáma:							
Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ45.21			A vevő belső sorszáma:		Könyvelési számlaszám:							
A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (afa nélkül)	Érték (afa nélkül)	Áfa kulcsa	Átábrított áfa összege	Érték (áfaival együtt)					
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 „Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Adószám: 15325770-2-19												
Tihany Levendula-ház: Látogató-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja kivitelezése, szerződés szerinti V. részszámla - belső vakolás elkészülte 80 %-os készültségi szintig - ajlázatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte 80 %- os készültségi szintig - villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte 50%-os készültségi szintig - homlokzati nyílászáró szerkezetek és egyéb üvegezett homlokzati szerkezetek elhelyezése												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> „támogatás elszámolásra benyújtásra került” </div>												
<table border="0"> <tr> <td style="width: 10px;">1</td> <td style="width: 150px;">34.500.000</td> <td style="width: 150px;">34.500.000</td> <td style="width: 50px;">FA</td> <td style="width: 100px;">34.500.000</td> </tr> </table>								1	34.500.000	34.500.000	FA	34.500.000
1	34.500.000	34.500.000	FA	34.500.000								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> a vásárolt termék megvételét/ használatát/ szolgáltatás igénybevételét </div>				Igazolom: 								
												
<i>A munka előkészítést igényel!</i> <i>A szoba csomagoló kiegészítést javaslok!</i>												
 PAPIRODA 2000 Nemzeti Vállalkozás BT 3360 Keszthely, Schwarz D. u. 78. Adószám: 20609285-3-20												
azaz Harmincnégyemillió-ötszázezer Forint												
SZ-L Bau Kft. 3. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Tel./fax: 06-87/411-954 Adószám: 12656189-2-19												
A 2007. évi CXXVII. Törvény 142 § alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett.												
A számlában szereplő áfa részletezése	%	db	FA	összesen								
Számlaérték afa nélkül	-----	-----	34.500.000 Ft	34.500.000 Ft								
Az áfa összege	-----	-----	-----	-----								
A számla végösszege	-----	-----	34.500.000 Ft	34.500.000 Ft								
Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalt a kimenő számla sorszáma irántkozóan, kesedelmis fizetés esetén a szerződésben/ vagy jogszabályban meghatározott kesedelmis kamatot számítani fel.												
SZ-L Bau Kft. 3. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Tel./fax: 06-87/411-954 Adószám: 12656189-2-19												





SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954
e-mail: info@szlbau.hu

SZ-L BAU KFT.



TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tihany 2011. év 01. hó 28. nap Levendula-ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről

Balogh László

Olt István

Vállalkozó részéről

Szencz Lajos

Gorzás Ferenc

Az igazolásra kerülő munkanem:

belső vakolás elkészülte 80 %-os készültségi szintig, aljzatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte 80 %-os készültségi szintig, villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte 50%-os készültségi szintig, homlokzati nyílászáró szerkezetek és egyéb üvegezett homlokzati szerkezetek elhelyezése

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2011. január hó 28. nap


Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 34. 500. 000,- Ft

Azaz, Harmincnégymillió-ötszázezer Forint.

A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket, és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő számla átvételétől számított 60 nap.



Megrendelő
"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás Bt
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78
Adószám: 20609285-3-20

kmf.

Vállalkozó
Sz-L Bau Kft.

SZ-L BAU KFT.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19

A szállító (név, irányítószám, cím, telefax, postafiók, bankszámla száma és megnevezése) adószáma, aláírása: Sz-L Bau Kft 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8. Adószám: 12658189-2-19		A vevő (név, irányítószám, cím, bankszámla száma és megnevezése): Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak Kossuth u. 16. Közösségi adószáma: 15325770-2-19	
--	--	--	--

A megrendelés száma:	A fizetés módja: Átutalás	A teljesítés időpontja: 2011.02.28	A számla kelte: 2011.03.04	Fizetési határidő: 2011.05.03	A kimenő számla sorszáma:
----------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Egyéb adatok: Közvetített szolgáltatást tartalmaz SZJ:45.21	A vevő belső sorszáma:	Könyvelési számlaszám:
--	------------------------	------------------------

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (áfa nélkül)	Érték (áfa nélkül)	Áfa kulcsa	Áthárított áfa összege	Érték (áfával együtt)
--	-------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	------------------------	-----------------------

Tihany Levendula-ház: Látogató-ház Látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja kivitelezése, szerződés szerinti VI. részszámla

- belső vakolási munkák elkészülte
- aljzatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte
- aljzatolási munkák elkészülte
- villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte
- belső szerelt válaszfalak és egyéb gipszkartonozási munkák elkészülte
- beltéri nyílászáró szerkezetek elhelyezése
- belső festési munkák megkezdése
- durva földmunkák és térburkolási munkák készítése, 80%-os készütségi szintig
- kiállítási elemek szerkezetépítési munkáinak elkészülte 80%-os készütségi szintig, látszó szerkezetek építési munkáinak megkezdése

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006
 „Levendula-ház látogatóközpont-a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Adószám: 15325770-2-19

„támogatás elszámolásra benyújtásra került”

Igazolom:
 a vásárolt termék megvételét/ használatát/ szolgáltatás igénybevételét

1	34.500.000	34.500.000	FA	34.500.000
---	------------	------------	----	------------

MÁSOLAT HITELES

Gál Károly

SZ-L Bau Kft. 3.
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 Tel./fax: 06-87/411-954

*Teljesítmést igazolom!
 A számla összegének ki fizetését javaslom!*

azaz Harminnégy milliő-öttszáz ezer Forint

ENTRADOS 2000 Mernoki Vezető
 8360 Keszthely, Schwarz D. u 71

A 2007. évi CXXVII. Törvény Adószám: 20609285-3-20 fizetésére a vevő kötelezett.

A számlában szereplő áfa részletezése	%	FA	%	Összesen
Számlaérték áfa nélkül		34.500.000 Ft		34.500.000 Ft
Az áfa összege				
A számla végösszege		34.500.000 Ft		34.500.000 Ft

Kérjük a számla összegét a bankszámlára átutalni és az átutalásnál a kimenő számla sorszámlára hír kamatot számítjuk fel.

SZ-L Bau Kft. 3.
 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
 Tel./fax: 06-87/411-954





SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. ISO 9001
8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
Tel./fax: 06/87 510-953, 411-954
e-mail: info@szlbau.hu

SZ-L BAU KFT.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tihany 2011. év 02. hó 28. nap Levendula-ház Látogatóközpont munkahelyen.

Megrendelő neve, címe: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 19.

Vállalkozó neve, címe: **SZ-L BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.**
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8

Jelen vannak:

Megrendelő részéről	Balogh László
	Olt István
Vállalkozó részéről	Szencz Lajos
	Gorzás Ferenc

Az igazolásra kerülő munkanem:

Belső vakolási munkák elkészülte; aljzatok szigetelési (hő-, és vízszigetelés) munkáinak elkészülte; aljzatolási munkák elkészülte; villamos és gépészeti alapszerelési munkák elkészülte; belső szerelt válaszfalak és egyéb gipszkartonozási munkák elkészülte; beltéri nyílászáró szerkezetek elhelyezése; durva földmunkák és térburkolási munkák készítése, 80%-os szintig; kiállítási elemek szerkezetépítési munkáinak elkészülte 80%-os készültségi szintig, látszó szerkezetek építési munkáinak megkezdése.

A munkák I. osztályú minőségben elkészültek.

Az igazolásra kerülő munkanemek teljesítési ideje: 2011. február hó 28. nap

Az igazolásra kerülő munkák szerződés szerinti nettó vállalási ára: 34. 500. 000,- Ft

Azaz, Harmincnégymillió Forint.


A jelenlévők megállapították, hogy Vállalkozó a fenti munkákat elvégezte, ill. teljesítette. Megrendelő átveszi ezeket, és a teljesítést igazolja az alábbi feltételekkel és kitételekkel:

Megjegyzés:

Fizetési határidő számla átvételétől számított 60 nap.

SZ-L Bau Kft. I.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19

kmf.



Megrendelő

Vállalkozó
Sz-L Bau Kft.

INTRADOS 2000 Mérnöki Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78
Adószám: 20609285-3-20

MÁSOLAT HITELELŐ

Galek

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Balogh László igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám:

telefonszám: 87/555-293, E-mail cím: bfnpitihany@t-email.hu) a „KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű projekt projektgazdája, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről az

Intradós 2000. Bt. (8360. Keszthely, Schwarz Dávid u. 78.III/10.) képviseli: Olt István ügyvezető, (Cg. száma: 20-06-035928, névjegyzéki jel: ME-ÉI-MÉK 13-20090/2010, adószám: 20609285-2-20, számlaszám:

mint megbízott,(a továbbiakban: **Megbízott**)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

Megbízó megbízza a Megbízottat a „KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című projekt keretében létesülő Levendula Ház Látogatóközpont (Tihany, Major u., 521. hrsz-ú ingatlan) építési beruházás **teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával**, az alábbiaknak megfelelően:

1.2. A Megbízott feladatai és felelőssége

1.2.1. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

1.2.2. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

1.2.3. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,


1.2.4. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

1.2.5. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére,

1.2.6. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

1.2.7. az átadás-átvételi és a birtokba-adási eljárásban való részvétel,

1.2.8. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Olt István ügyvezető
Intradós 2000. Bt.
Megbízott

- 1.2.9. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása megláténe ellenőrzése,
- 1.2.10. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- 1.2.11. műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése,
- 1.2.12. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- 1.2.13. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- 1.2.14. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, mely tartalmazza
- a) a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - c) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
- 1.2.15. a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építetői fedezetkezelő részére történő megküldése.
- 1.2.16. Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.
- 1.2.17. közreműködés a kivitelezők kiválasztásában,
- 1.2.18. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések rendezése,
- 1.2.19. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása,
- 1.2.20. közreműködés a használatbavételi engedélyezési eljárásban.

1.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet – rendelkezéseinek betartásával, valamint a Tihany-Örvényes Körjegyzőség Körjegyzőjének 192/2008. számú határozatában és az annak módosításáról szóló 336-12/2009. számú határozatában, mint építési engedélyben, továbbá a kivitelezési tervekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

1.4. Megbízott felelőssége az 1.3. pontban meghatározottakon túl kiterjed az Étv.43.§.(1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak betartása is.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Olt István ügyvezető
Intrados 2000. Bt.
Megbízott



1.5. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

1.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrre jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

1.7. Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: Tihany, Major u., 521. hrsz.
A kivitelezés várható kezdési időpontja: 2010. június 01.
A kivitelezés várható befejezési időpontja: 2011. március 31.

2. Építtetői fedezetkezelő

Megbízott tudomásul veszi, hogy az 1. pontban meghatározott építési tevékenység során építtetői fedezetkezelő működik közre.

Az építtetői fedezetkezelő

Neve: Magyar Államkincstár

Törzskönyvi nyilvántartási száma:

Adószáma:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határidő


Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Felek aláírásának lép hatályba, és a Levendula Ház Látogatóközpont használatbavételi engedélye jogerőre emelkedésének napjáig tart. Ennek megfelelően a szerződés teljesítésének határideje a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja.


4. Megbízási díj

4.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen

**1.800.000- Ft. + ÁFA,
azaz Egymillió-nyolcszázezer forint + ÁFA,**

megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Olt István ügyvezető
Intrádos 2000. Bt.
Megbízott

Gp *1.1.11*

4.2. A 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése öt egyenlő részletben történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Számla benyújtásának esedékessége	Nettó számla összege Ft-ban
1.sz. résszámla	2010. április 30.	360.000-Ft
2.sz.résszámla	2010. július 30.	360.000-Ft
3.sz. résszámla	2010. október 30.	360.000-Ft
4.sz. résszámla	2011. január 30.	360.000-Ft
Vég számla	Használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15. nap	360.000-Ft
Összesen:		1.800.000,- Ft

4.3. Megbízó köteles Megbízott részére a kiállított számlákat a számlák benyújtásától számított 30 banki munkanapon belül Megbízott írásban megadott számlájára banki átutalással megfizetni. A megbízási díj a Megbízott bankszámláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek.

4.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződés szerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.


4.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén Megbízottnak a számlákhoz 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

4.5. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja.

4.6. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

4.7. Fizetési késedelem esetén Megbízott – amennyiben a késedelem a Megbízónak felróható okból következik be – jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízási teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződés szerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Olt István ügyvezető
Intrados 2000. Bt.
Megbízott

fel

4.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

5.2. Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.

5.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

5.4. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.


5.6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.


5.7. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles Megbízót mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.

5.8. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.9. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.

5.10. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Olt István ügyvezető
Intrádos 2000. Bt.
Megbízott

Handwritten initials

5.11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megbízottal írásban közölni.

Amennyiben a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, úgy Megbízott jogosult az erről való tudomásszerzést követően, az építési műszaki ellenőri feladatok továbbadására.

5.12. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét köteles biztosítani.

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése

6.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) a Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;
- c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megbízó ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;
- c) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

7. Szerződésszegés, kártérítés

7.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
- c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

7.2. Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha


- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik,
- b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
- e) Megbízó az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételten nem tartja be,
- f) Megbízó az általa a munkavégzéshez szolgáltatandó anyagokat és információkat olyan mértékű késedelemmel bocsátja Megbízott rendelkezésére, mely lehetetlenné teszi az egyes feladatok határidőre történő elvégzését.

7.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) kártérítés érvényesítése,
- b) szerződéstől való elállás.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Olt István ügyvezető
Intrados 2000. Bt.
Megbízott

7.4. Ha a Megbízott hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Megbízott megbízási díjra nem jogosult, és köteles a már kifizetett megbízási díj, jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belüli, Megbízónak történő visszafizetésére.

Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízott a teljes megbízási díjra igényt tarthat, és a még ki nem fizetett megbízási díj összege a felmondással egyidejűleg esedékessé válik.

7.5. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be.

8. A Felek képvisellete:

Megbízó tárgyalási joggal kijelölt, és teljesítésigazolásra jogosult dolgozója:

- *Vers József tájékoztató-vezető* --

akadályoztatása esetén

- *Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes* –

e-mail: gal@bfnp.kvvm.hu

Megbízottnál:

Témafelelős: *Olt István ügyvezető,*


Aláírással jogosult: *Olt István ügyvezető*


9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

9.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Megbízottat.

9.3. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Olt István ügyvezető
Intrados 2000. Bt.
Megbízott

Gál
11/14

9.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés aláírását követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.

9.5. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálásánál a magyar anyagi jog szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


9.6. Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.


9.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk., az Art., a Kbt., az Étv., valamint a 191/2009.(IX.015.)Korm.sz.rendelet szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


9.8. Jelen 8 (nyolc) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


Csopak, 2010. január 15.

.....


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megbízó




Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző


Intrados 2000. Bt.
Olt István ügyvezető
Megbízott
"INTRADOS 2000" Kéméki Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010 év április hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Olt István műszaki ellenőr

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany, Levendula Ház látogatóközpont műszaki ellenőri feladatainak ellátása.**

Vállalkozó a 2010. év január hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására 360.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 450.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


.....
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató


.....
Intrados 2000. Bt
Olt István
Ügyvezető
"INTRADOS 2000" Mérnöki Vállalkozás Bt
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év február hónap 01. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Olt István műszaki ellenőr

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany, Levendula Ház látogatóközpont műszaki ellenőri feladatainak ellátása.**

Vállalkozó a 2010. év január hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására 360.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 450.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

"INTRADOS 2000" Kiemelt Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-2-20

Balogh

Olt István

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Intrados 2000. Bt
Balogh László	Olt István
Igazgató	Ügyvezető
Megrendelő	Vállalkozó

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év augusztus hónap 22. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:


Olt István műszaki ellenőr

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany, Levendula Ház látogatóközpont műszaki ellenőri feladatainak ellátása.**

Vállalkozó a 2010. év január hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 360.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 450.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


"INTRADOS 2000" Mémöldi Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-2-20



Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő





.....

Ügyvezető
Vállalkozó

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2010 év július hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:


Olt István műszaki ellenőr

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatban a **Tihany, Levendula Ház látogatóközpont műszaki ellenőri feladatainak ellátása.**

Vállalkozó a 2010. év január hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 2. rész-számla kiállítására 360.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 450.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.




"INTRADOS 2000" Méméki Vállalkozás BT
8360 Keszthely, Schwarz D. u. 78.
Adószám: 20609285-3-20

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Intrados 2000. Bt
Balogh László	Olt István
Igazgató	Ügyvezető
Megrendelő	Vállalkozó

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szám BfNPI:/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csupak, Kossuth u. 16.

képviselet: Balogh László igazgató

adószám: 15325770-2-19;

számlaszám:

, mint

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Smart Info Kft.

székhelye: 2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép.
fszt.3.

képviselet: Pataki Zoltán

Cégjegyzék száma: CG.13-09-122721

Bankszámlaszáma:

Adószáma: 13556587-2-13

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum


Felek rögzítik, hogy a Megrendelő két eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések elnevezés alatt. Mindkét az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja II., és II.2.1. pontja III. részében meghatározott eszközök, termékek szállítására vonatkozó – közbeszerzési eljárás nyertese a fentiekben megnevezett **Szállító**. Erre, valamint arra való tekintettel, hogy az ajánlati felhívások, a felhívások részét képező szállítási szerződések feltételrendszerükben azonosak, Felek a két felhívásban meghatározott feladat ellátása érdekében egy szállítási szerződést kötnek az ajánlattételi felhívások, az ajánlattételi dokumentációk és az ajánlatok alapján.

1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az **ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja II. és III. részében meghatározott eszközök, termékek szállítását.**

2. Szállítási határidő

2.1. Szállító a 1. pont szerinti feladatokat **2010. augusztus 31. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető

Smart Info Kft.

Szállító



2.2. Szállító köteles Megrendelőt a tényleges teljesítés idejéről legalább három munkanappal előbb értesíteni.

3. A teljesítés helye, a kárveszély átszállása

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

3.2. Szállító az 1. pontban meghatározott eszközöket saját fuvarszállítással – saját költségére – szállítja a Megrendelő részére.

3.3. A szerződés tárgyát képező eszközök tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.

3.4. A kárveszély a szerződésszerű teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásának napján száll át Megrendelőre.

4. Szerződéses ár, fizetési feltételek

4.1. Szállítót az 1. pontban meghatározott eszközök, valamint a kapcsolódó, valamennyi szolgáltatás teljesítésének ellenértékeként a **II. rész tekintetében 3.097.500-Ft + ÁFA, (azaz: Hárommillió-kilencvenhétezer-ötszáz forint + ÁFA), a III. rész tekintetében 3.292.000-Ft + ÁFA, (azaz: Hárommillió-kettőszázkilencvenkettőezer forint + ÁFA), azaz mindösszesen**


6.389.500,- Ft + ÁFA,

(azaz: Hatmillió-háromszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint + ÁFA)

díjazás illeti meg, amely díj az eszközök ellenértékét, a teljesítéssel felmerülő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza, átalányáron.

4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő (mint kedvezményezett), valamint a **VÁTI** Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – 1016 Budapest, Gellérthegy u.30-32.sz.ai. (a közreműködői feladatok átvétele előtt Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezet között a projekt megvalósítása érdekében létrejött Támogatási Szerződés (azonosító szám: KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006) és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján a támogatás kifizetése, így a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj is közvetlenül a Vállalkozó (szállító) részére történő kifizetéssel, a számla felterjesztését követő 60 napon belül történik.

Megrendelő a szállítói finanszírozás alapján a nettó számlaérték 15 %-át valamint az ÁFÁ-t közvetlenül a Vállalkozónak fizeti meg, a vállalkozói díjból így fennmaradó nettó 85 %-ot a Közreműködő Szervezet a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül fizeti ki.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

4.3. Tekintettel arra, hogy Megrendelőt 15 % önrész terheli, valamint arra, hogy a támogatás az ÁFA összegét nem tartalmazza, a 4.1. és 4.2. pontban meghatározott kifizetés az alábbiak szerint történik:

- a) a számla nettó összegének 15 %-át, valamint az ÁFA 100 %-át Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére;
- b) a vállalkozói díjból így fennmaradó összeg a 4.2. pontban meghatározottak szerint kerül kifizetésre.

4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által benyújtott számlákat az ÁSZF ben meghatározott módon, a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kifizető Közreműködő Szervezethez felterjeszti.

4.5. A 4.2. és 4.3. pontban meghatározott kifizetések határidejébe a Megrendelő, mint Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.

4.6. Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, úgy a vállalkozói díj mértéke is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, úgy a vállalkozói díj bruttó összege nem változik.

4.7. Szállító a megvalósuló beszerzés, szállítás során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

4.8. A Szállítás ütemezése alapján egy résszámla benyújtására van lehetőség, de a résszámla nettó értéke meg kell, hogy haladja a 6 millió Ft-ot.

4.9. A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti eszközökkel beszerzése, szállítása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása.

4.10. A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti eszközök beszerzésével, szállításával, stb. kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása a Megrendelő részére.

Szállító a számlához a teljesítésigazolás mellett a 4.13. pontban meghatározott igazolást, illetőleg a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 pld-t is köteles csatolni.

4.11. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Szállító jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító

Gab
= Gal

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

4.12. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén a Szállítónak 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jelen szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlati felhívásban, és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

5.2. Szállító az általa szállított 1. pont szerinti eszközökre 2 év jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott eszközök javítását a hibabejelentéstől számított két munkanapon belül megkezdi.

Szállítót az általa teljesített 1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

6. Megrendelő kötelezettségei

6.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.

6.2. Megrendelő köteles az eszközöket átvenni, és a szerződésben meghatározott vételárat a 4. pontban meghatározott feltételek alapján kifizetni.

6.3. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, úgy a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapítását követően Megrendelő, a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogosult a munkát egy másik szállítónak, a közbeszerzési eljárás második legkedvezőbb benyújtó ajánlattevőjének átadni.

7. Szállítói kötelezettségek

7.1. Szállító szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentességét.

7.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.


8. Felek képvisellete

8.1. Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselője:


Balogh László igazgató

(mob.: e-mail: balogh1@bfnp.kvvm.hu)


Akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt személy



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Teljesítésigazolásra jogosult: Vers József tájegység-vezető

Kapcsolattartó: Vers József tájegység-vezető

8.2. A Szállító tárgyalási joggal rendelkező képviselője:
Pataki Zoltán

9. Szerződésszegés

9.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:

- a) teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul,
- c) a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

9.2. A Szállító szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,
- c) szerződéstől való elállás.

9.3. Amennyiben Szállító a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a szerződés bruttó 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.


Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

9.4. Szállító kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Szállító csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Szállító számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

9.5. Felek a meghiúsulási kötbér összegét a II. és a III. részben egyaránt 5.000.000 – 5.000.000-Ft-ban, azaz mindkét részfeladat meghiúsulása esetén mindösszesen 10.000.000-Ft-ban határozzák meg.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító

Gr
10/11

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

10.2. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

10.3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Szállítót.

10.4. Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződésai nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.


10.5. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.


10.7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

A szerződés elválaszthatatlan részét képező alapidokumentumai az ajánlati dokumentációk és a Szállító ajánlatai, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.


Csopak, 2010. június 21.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....

Smart Info Kft.
2142 Nagylarcsa, Bartók Béla u. 2/A.A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-966
Adószám: 13556587-2-13
Gépsz.: 13-09-122721
Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956
Web: www.smartinfo.hu
Mail: info@smartinfo.hu

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus 05. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Pataki Zoltán ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

- 20 db összecusukható nagyító 3/3/3 (azonosító: Schweitzer Tech-line 3+3+3x)
- 20 db kézi nagyító, 5x (azonosító: fekete, nyeles nagyító)
- Szakkönyvek (Killian Mullarney – Lars Svensson – Dan Zetterström – Peter J. Grant: Madárhatározó - 5 pld., Molnár V. Attila :Kétszikűek I.,II.,III. - 1-1 pld., Dr. Rimóczi Imre: Gombaválogató 1-9, 1-1 pld., Dietmar Aichele - M.Golte Bechtle: Mi virít itt? - 2 pld., Owen Johnson - David More: Európa fái - 1 pld., Juhász Lajos: Hazánk kétélűi és hullői - 1 pld., Kriska György: Vízi gerinctelenek - szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek - 1 pld., Tolman, Tom - Lewington, Richard: Collins Butterfly Guide, Harper Collins Publ. UK, 2008 - 1 pld., Soós Lajos: A Kárpát-medence Mollusca-faunája CD-ROM - 1 pld., Ország Mihály: Magyarország békahangjai (CD) - 1 pld., The encyclopedia Fungi of Britain and Europe Michael Jordan - 1 pld., Ujhelyi Péter (szerk.): Élővilág enciklopédia II. - A Kárpát-medence gombái és növényei - 1 pld., Mammals of Europe, North Africa and the Middle East by A.J. Mitchell-Jones (Author) - 1 pld., Reptiles and Amphibians of Britain and Europe (Collins Field Guide) by Nick Arnold (Author), Denys Oviden (Author) - 1 pld., Állatnyomok és jelek - Mérték kiadó - 1 pld., Ujhelyi Péter (szerk.): Élővilág enciklopédia I. - A Kárpát-medence állatai, Kossuth Könyvkiadó, 2005 - 1 pld., Magyarország halfaunája (Nymfea Természetvédelmi Egyesület) 2004, szerk. Harka-Sallai -1 pld.)
- 20 db Fém csipesz, hajlított, 122 mm
- 30 db Petri csésze, d:100 mm
- 60 db Fedeles műanyag doboz (Curver kék fedelű 30 L - 10 db, Curver kék fedelű 10 L - 50 db)
- 5 db Ahead Nero 10 license (azonosító: 7X03)



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956
Web: www.smartinfo.hu
Mail: info@smartinfo.hu

- 5 db Adobe CS5 Design Standard HU license (azonosító: 7722455)
- 3 db ArcView 9.3 Single Use license (azonosító: 2240105)
- 3 db Tisza 550 csónak (azonosító: kék-fehér. 5,5 m)
- 2 db Ribstar 240 csónak (gyári számok: CNALLRC004E808, CNALLJY002F011)
- 5 db Minn Kota TRAXXIS 55 (gyári számok: K074MK00508, K131MK01312, K131MK01313, K131MK01352, K131MK01316)
- 5 db Varta 110 Ah-s akkumulátor (azonosító: Varta Hobby 12 V 110 Ah)
- 16 db fa evező (azonosító: natúr, lakkozott)
- 30 db Econ 30N mentőmellény (azonosító: 30-40kg - 5 db, 40-60 kg - 12 db, 70 + kg - 13 db)

Vállalkozó a 2010. év június hónap 18. napon aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására **6.389.500,- Ft + ÁFA**, azaz bruttó **7.958.875,- Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Smart Info Kft.

2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-966
Adószám: 13556587-2-13
Cgysz.: 13-09-122721

Smart Info Kft.

Pataki Zoltán
Ügyvezető
Vállalkozó


Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László
Igazgató
Megrendelő



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szám BfNPI: 85- 110/2011.

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviseli: Balogh László igazgató
adószám: 15325770-2-19;

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Smart Info Kft.
székhelye: 2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3.
képviseli: Pataki Zoltán ügyvezető
cégjegyzék száma: CG.13-09-122721

adószáma: 13556587-2-13,
elérhetősége: info@smartinfo.hu
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő eredményes közbeszerzési eljárásokat folytatott le „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések elnevezés alatt. Az ajánlattételi felhívás 3. pont VI. részében meghatározott vizuáltechnikai eszközök szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett vállalkozó, mint Szállító.

Fenti előzmények után Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 99.§-a alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:

A szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az ajánlattételi felhívás 3. pontjának V. részében meghatározott alábbi eszközök szállítását:

	Eszköz megnevezése / specifikációk	Mennyiség (db)
1.1.1.	Projektor1.: Mitsubishi FD630 + 2 db tartalék lámpa: Kategória: hordozható, üzleti/konferenciatermi/oktatás, Technológia : DLP, Fényerő : 4000 Ansi Lumen, lámpakímélőben: 3200 ANSI lumen, Felbontás : Full HD 1920x1080, max WUXGA (1900x1200), Kontraszt : 2000:1 kontraszt, Lámpa élettartam : 3000 óra, ECO üzemmódban 5000 óra!, Trapézkorrekció : vertikális, Zoom : manuális zoom és fókusz, Súly : 3,8 kg., Zajszint : 29 - 35 dB, Bemenetek : HDMI, VGA (D-sub15) 2x be, 1x ki, s-video (miniDIN), kompozit (RCA), audio be és ki (2RCA, miniJack), RS232 (miniDIN), LAN (RJ45), Kimenetek : 1 x monitor kimenet, Extrák	1 (projektor) 2 (tartalék lámpa)

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

Géni

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
 eszközbeszerzés
 KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

	: HDMI, lopásvédelem, 2 szög bemenet, monitor kimenet, gyors kikapcsolás, könnyű karbantartás, LAN, 10W-os beépített hangszóró, Garancia : 3 év!•1920 × 1200 képpontos natív WUXGA felbontás, 2700:1 kontrasztarány, 3850 lumen maximális fényerő...A kiváló felbontást és fényerőt, valamint sokféle csatlakoztatási lehetőséget biztosító 7609WU egy nagy teljesítményű kivetítő, amellyel elsőrangú multimédiás bemutatók tarthatók;	
1.1.2.	Projektor 2.: DELL 1610HD: # A natív WXGA+ (1280 × 800 képpontos) felbontás 30%-kal több képpontot biztosít, mint az XGA (1024 × 768 képpontos) felbontás, Vezetékes hálózati összeköttetés: A kivetítő az RJ45 csatlakozóval hálózathoz csatlakoztatható, mellyel lehetővé válik többek között a tápellátás felügyelete, a firmware frissítése, az állapot ellenőrzése és e-mailes riasztás fogadása., Fényerő újradefiniálva: Max. 3500 ANSI lumen, Kategória : hordozható, üzleti/konferenciatermi/oktatási, Technológia : DLP, 3D Ready, Fényerő : 3500 Ansi lumen, lámpakímélőben: 2800 ANSI lumen, Felbontás : WXGA+ (1280x800) fizikai, max. UXGA (1600x1400), Kontraszt : 2100:1 kontraszt, Lámpa élettartam : 3000 óra, ECO üzemmódban 4000 óra!, Trapézkorrekció : vertikális +/- 40 fok, Zoom : manuális zoom és fókusz, Súly : 2,36 kg., Bemenetek : 2 x RGB, 1 x RCA, 1 x S-video, 1 x USB (B), 1 x audio, 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x LAN, Kimenetek : 1 x monitor kimenet, Extrák : 1 W alatti készenléti áramfogyasztás, hordtáska, PIN kódos védelem, 3D ready, Garancia : A készülékhez a Dell 2 éves következő munkanapos szervizgaranciát biztosít, amely akár 5 évre is meghosszabbítható;	2
1.1.3.	Kiegészítők: Vetítővászon, Reflecta Chrystal-Line Rollo: fali vetítővászon, matt fehér, 200X152 cm, - tökéletes sík felület a tökéletes vászonfeszítő kialakítás által tartós, minőségi mozgó mechanika, 12 éves kalkulált élettartam	1
1.1.4.	Kiegészítők: Mágnestábla, Bi-Office: vízszintesen átfordítható tábla, zománcozott, 90x120 cm, - kétoldalas mágneses, zománcozott felület, - a kívánt szögben rögzíthető, - könnyű kezelés, - táblamarkerral írható, kontrasztos felület, - tartozék mobil állvány fékezhető görgőkkel, toltartó tálca;	1
1.1.5.	Kiegészítők: Lézermutató: RF Smart prezentációs lézer mutató készlet, König CMP-PRESENT40;	1

1.2. Szállító az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szállító kijelenti, hogy az elvégzendő és egyéb feladatokat előzetesen felmérte, az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel.

Szállító kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megrendelő jogos érdekeinek figyelembevételével, hatékonyan fogja ellátni.



Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő



Patáki Zoltán ügyvezető
 Smart Info Kft.
 Szállító Szállító



2. Szállítási és teljesítési határidő

2.1. Szállító az 1.pont szerinti feladatokat legkésőbb **2011. július hó 29. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni, és feladatokat elvégezni.

2.2. Szállító köteles Megrendelőt a tényleges teljesítés idejéről legalább három munkanappal előbb értesíteni.

A teljesítés helye, a kárveszély átszállása

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

3.2. Szállító az 1.1. pontban meghatározott eszközöket saját fuvarszöközettel – saját költségére – szállítja a Megrendelő részére.

3.3. A szerződés tárgyát képező eszközök tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.

3.4. A kárveszély a szerződés szerű teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzökönyv aláírásának napján száll át Megrendelőre.

3.5. A szállítandó eszközök átvétele előtt Szállító köteles az eszközökhöz kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási útmutatókat, rajzokat, stb. átadni, amelyek olyan, magyar nyelvű részletes leírást kell tartalmazniuk, ami alapján Megrendelő képes üzemeltetni a szállítandó eszközöket. Ha a Szállító a hivatkozott útmutatókat és rajzokat nem adja át a Megrendelőnek, Megrendelő nem köteles az árukat átvenni.

4. Szerződéses ár, fizetési feltételek

4.1. Szállítót az 1.1. pontban meghatározott eszközök, valamint a kapcsolódó, valamennyi szolgáltatás teljesítésének ellenértékeként **mindösszesen 1.276.000.-Ft + ÁFA, (azaz: Egymillió-kettőszázhetvenhatezer forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely díj az eszközök ellenértékét, a teljesítéssel felmerülő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza, átalányáron.

4.2. A szerződés-, és szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenértékét Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, Kbt. 305.§.(3)bekezdésében előírtakra figyelemmel – a Kbt.305.§.(4)bekezdésének alkalmazásával – a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül, halasztott teljesítéssel, banki átutalással teljesíti a Szállító által megjelölt számlaszámra. A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól. Rész-számla benyújtására nincs lehetőség.

4.3. Szállító a megvalósuló beszerzés, szállítás során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

4.4. A számla benyújtásának feltétele az 1.1. pont szerinti eszközök beszerzésével, szállításával, stb. kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása a Megrendelő részére. Szállító a számlához a teljesítésigazolás mellett a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 pld-t is köteles csatolni.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

4.5. Megrendelő kifejezetten felhívja Szállító figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Szállítót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

Szállító kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

4.6. Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt.305.§.(3)bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a benyújtott számla összegére (az ellenszolgáltatásra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

4.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Szállító jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jelen szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

5.2. Szállító az általa szállított 1.1. pont szerinti eszközökre az Ajánlattételi felhívásban szereplő időtartamra jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott eszközök javítását a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül megkezdi.


Szállítót az általa teljesített 1.1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.


5.3. Szállító az őt terhelő jótállási, garanciális időn belüli megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Szállító a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.

6. Megrendelő kötelezettségek

6.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.

6.2. Megrendelő köteles az eszközöket átvenni, és a szerződésben meghatározott vételárat a 4. pontban meghatározott feltételek alapján kifizetni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

7. Szállítói kötelezettségek

7.1. Szállító szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentességét.

7.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.

7.3. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: **akadályközlő levél**). Az akadályközlő levélben foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

8. Felek képvisellete

8.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József tájegység-vezető
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-287, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail:	

A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	
e-mail	

8.5. A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:	Pataki Zoltán ügyvezető
értesítési cím	2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3
telefon / fax	
e-mail	

8.6. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, teljesítésigazolásra kijelöltek személye megváltozik.


9. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás, a teljesítés biztosítékai


9.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:


- neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul,
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

9.2. A Szállító szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- kártérítés érvényesítése,
- szerződéstől való elállás.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

9.3. Amennyiben Szállító a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a bruttó szerződéses ár **1 %-ának** megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri, vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

9.4. Szállító kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Szállító csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Szállító számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

9.5. A Szállító érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén Szállító a 4.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár **50%-ának** megfelelő összegű **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.

9.6. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Szállító részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása meghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Szállító szerződésszegéséből, vagy a Szállítónak felróható egyéb okból következik be.

10. Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó rendelkezések

10.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szállító a szerződésben vállalt feladatai elvégzéséhez az ajánlatban meghatározott körben és mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.

10.2. Szállító a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a tevékenység végzéséhez – a nyertes ajánlatában meghatározott körben, a közbeszerzés becsült értékének 10%-át meghaladó mértékben – alvállalkozót nem vesz igénybe.

10.3. Szállító tudomásul veszi, hogy az ajánlatában nem szereplő, új alvállalkozók bevonására csak a Kbt.304.§.(3)bekezdésében meghatározott feltételek fennállása, valamint a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. Ez vonatkozik az alvállalkozók további alvállalkozóira is. Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozókért és erőforrást biztosító szervezetekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.


11. Egyéb rendelkezések

11.1. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

11.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Szállítót.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

11.3. Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

11.4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

11.5. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.

11.7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 7 (hét) oldalas szerződés 6 (hat) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


11.8. A szerződés elválaszthatatlan részét képező alapidokumentumai a pályázatra közzétett mindenkor aktuális pályázati felhívás és útmutató, az ajánlattételi dokumentációk és a Szállító ajánlatai, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek.


Csopak, 2011. július 12.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....


Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A.A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-956
Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító
Cgysz.: 13-09-122721


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956
Web: www.smartinfo.hu
Mail: info@smartinfo.hu

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2011. július 19. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Pataki Zoltán

Tárgy: „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket átvettük:

Eszköz	db	Azonosító
Mitsubishi FD630 + 2 db tartalék lámpa	1	S0008003
DELL 1610HD	2	CN0THC14S00811530108, CN0THC14S00811530159
Reflecta Crystal-Line Rollo 200x152 cm (viewing area 196x110); 4 black borders	1	Fehértábla1
mágnestábla, Bi-Office vízszintesen átfordítható tábla, zománcozott, 90x120 cm, - kétoldalas mágneses, zománcozott felület - a kívánt szögben rögzíthető - könnyű kezelés - táblamarkerral írható, kontrasztos felület - tartozék mobil állvány fékezhető görgőkkel, tolltartó tálca	1	Mágnestábla1
RF Smart prezentációs lézer mutató készlet, König CMP-PRESENT40	1	Lézermutató1



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956
Web: www.smartinfo.hu
Mail: info@smartinfo.hu


Vállalkozó a 2011. július 12-én aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db vég számla kiállítására **1.276.000 Ft + ÁFA**, azaz bruttó **1.595.000,- Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő





Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. ép. fszt. 3.
Tel: 06-28-546955 Fax: +36-28-546 956
Adószám: 13556587-2-13
Cgisz: 13-09-122721

Smart Info Kft.
Pataki Zoltán
Ügyvezető
Vállalkozó

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szám BfNPI: 85-...../2011.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviseli: Balogh László igazgató
adószám: 15325770-2-19;

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Smart Info Kft.
székhelye: 2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3.
képviseli: Pataki Zoltán ügyvezető
cégjegyzék száma: CG.13-09-12271

adószáma: 13556587-2-13,
elérhetősége: info@smartinfo.hu
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő eredményes közbeszerzési eljárásokat folytatott le „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések elnevezés alatt. Az ajánlattételi felhívás **3. pont V. részében meghatározott számítástechnikai eszközök szállítására vonatkozó** közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett vállalkozó, mint Szállító.

Fenti előzmények után Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 99.§-a alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:

A szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az ajánlattételi felhívás **3. pontjának V. részében meghatározott alábbi eszközök szállítását:**

	Eszköz megnevezése / specifikációk	Mennyiség (db)
1.1.1.	Számítógép (asztali) dell studio xps 8300: Dell Típus Studio XPS 8300 Mini Tower, Leírás Intel Core i7-2600 Processor (3.40GHz,8MB), 16384MB (4x4096) 1333MHz DDR3 Dual Channel, 3TB (2x1.5TB) Serial ATA Non Raid (7200RPM)Dual HDD, 6X Blu-Ray RW (Blu-ray, DVD, CD read & write) & DVD+/-RW (DVD, CD read/write) optical drives, 1 GB NVIDIA GeForce GTX 460, Europe Dell Bluetooth 365 Card, Network 1525 (802.11 n) PCIe Card, Hungarian (QWERTZ) Dell Entry USB Black, Dell Laser USB (6 buttons scroll) Black Mouse	1

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

Handwritten signature

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006


	operációs rendszer: Hungarian Genuine Windows 7 Professional (64 BIT), Jótállás 3 év helyszínen	
1.1.2.	Dell Optiplex 990 Mini Tower: Dell, Típus Optiplex 990 Mini Tower, Leírás: Intel Core i5-2400 (3,10GHz/6MB)1333MHz, 4GB DDR2 800MHz Dual-Channel (2x2GB), Intel Q45 chipset (vPRO), 2 x 320GB 7200rpm SATAII HDD (HW RAID 1), 32bit Windows 7 Professional HUN, 16x DVD+/-RW meghajtó, Intel GMA X4500 grafikus vezérlő + DVI adapter # beépített hangszóró, második Soros port, USB multimédiás magyar billentyűzet, USB 6 gombos lézer egér, PCIe x16 foglalat, DisplayPort, M311Wireless Notebook mouse, Jótállás 3 év helyszínen	1
1.1.3.	Monitor, Dell U2410 24" Wide Flat Panel Monitor: • 1920x1200 (WUXGA), 178°/178°, 3000:1 kontrasztarány, 15 tús analog VGA / DVI-D (HDCP) / HDMI / DisplayPort / S-video / C	2
1.1.4.	Szünetmentes tápegység: 400 VA-es szünetmentes tápegység, zavaroszűrővel, telefon és ethernet védelemmel;	2
1.1.5.	Számítógép (hordozható): Dell Latitude E6520 Slate Silver (E6510126260): Gyártó Dell Típus Latitude E6520 Slate Silver, Cikkszám E6510126260, Operációs rendszer MS Windows 7 Professional, Processzor Intel Core i7-2720QM 1,73, Processzor adatai 6M cache, 2.2 GHz, Memória 4096 MB, Memória típus DDR3, Merevlemez 500 GB, Grafikus vezérlő nVIDIA Quadro NVS 3100M 512MB, Kijelző 15,6", Kijelző felbontása 1920X1080 (FULL HD) Optikai meghajtó DVD-RW +/- DL, LAN 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi Van, HSDPA modem Nincs, USB 4 db, Firewire Van, Bluetooth Van, IrDA Nincs, Soros port Nincs, HDMI Nincs, eSATA Van, Kártyaolvasó Van, Kamera Van, Ujjlenyomat olvasó Van, Súly 2,51 kg, Akkumulátor 9 cella, Billentyűzet nyelve magyar, Leírás LED-es kijelző, háttérvilágításos billentyűzet, Jótállás 3 év helyszínen	2
1.1.6.	Háttértár, Seagate FreeAgent Desk 1500GB USB 2.0: • 1500 GB-os USB külső HDD, Cache: 32 MB;	2
1.1.7.	Hangszóró, Logitech Z-520: • 2.0 30 watts RMS;	1
1.1.8.	Nyomtató: Epson Stylus Photo R2880: • A3 + színes tintasugaras fényképnymtató, USB 2.0 (nagysebességű) dupla csatlakozó PC- és Mac-csatlakozáshoz, PictBridge;	1

1.2. Szállító az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szállító kijelenti, hogy az elvégzendő és egyéb feladatokat előzetesen felmérte, az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel.

Szállító kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megrendelő jogos érdekeinek figyelembevételével, hatékonyan fogja ellátni.

2. Szállítási és teljesítési határidő

2.1. Szállító az 1.pont szerinti feladatokat legkésőbb **2011. július hó 29. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni, és feladatokat elvégezni.


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
 Smart Info Kft.
 Szállító Szállító


 2011.07.29.

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

2.2. Szállító köteles Megrendelőt a tényleges teljesítés idejéről legalább három munkanappal előbb értesíteni.

A teljesítés helye, a kárveszély átszállása

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

3.2. Szállító az 1.1. pontban meghatározott eszközöket saját fuvarszállítással – saját költségére – szállítja a Megrendelő részére.

3.3. A szerződés tárgyát képező eszközök tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.

3.4. A kárveszély a szerződésszerű teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásának napján száll át Megrendelőre.

3.5. A szállítandó eszközök átvétele előtt Szállító köteles az eszközökhöz kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási útmutatókat, rajzokat, stb. átadni, amelyek olyan, magyar nyelvű részletes leírást kell tartalmazniuk, ami alapján Megrendelő képes üzemeltetni a szállítandó eszközöket. Ha a Szállító a hivatkozott útmutatókat és rajzokat nem adja át a Megrendelőnek, Megrendelő nem köteles az árukat átvenni.

4. Szerződéses ár, fizetési feltételek

4.1. Szállítót az 1.1. pontban meghatározott eszközök, valamint a kapcsolódó, valamennyi szolgáltatás teljesítésének ellenértékéért **mindösszesen 1.855.200.-Ft + ÁFA, (azaz: Egymillió-nyolcszázötvenötezer-kettőszáz forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely díj az eszközök ellenértékét, a teljesítéssel felmerülő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza, átalányáron.

4.2. A szerződés-, és szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenértékét Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, Kbt. 305.§.(3)bekezdésében előírtakra figyelemmel – a Kbt.305.§.(4)bekezdésének alkalmazásával – a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül, halasztott teljesítéssel, banki átutalással teljesíti a Szállító által megjelölt számlaszámra. A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól. Rész-számla benyújtására nincs lehetőség.

4.3. Szállító a megvalósuló beszerzés, szállítás során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

4.4. A számla benyújtásának feltétele az 1.1. pont szerinti eszközök beszerzésével, szállításával, stb. kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetészerű használatra alkalmas állapotban való átadása a Megrendelő részére.

Szállító a számlához a teljesítésigazolás mellett a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 példát is köteles csatolni.

4.5. Megrendelő kifejezetten felhívja Szállító figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Szállítót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak

abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

File

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

Szállító kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

4.6. Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt.305.§.(3)bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a benyújtott számla összegére (az ellenszolgáltatásra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

4.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Szállító jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jelen szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

5.2. Szállító az általa szállított 1.1. pont szerinti eszközökre az Ajánlattételi felhívásban szereplő időtartamra jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott eszközök javítását a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül megkezdi.

Szállítót az általa teljesített 1.1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.


5.3. Szállító az őt terhelő jótállási, garanciális időn belüli megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Szállító a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.

6. Megrendelő kötelezettségek

6.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.

6.2. Megrendelő köteles az eszközöket átvenni, és a szerződésben meghatározott vételárat a 4. pontban meghatározott feltételek alapján kifizetni.

7. Szállítói kötelezettségek


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

Gely

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

7.1. Szállító szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentességét.

7.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.

7.3. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: **akadályközlő levél**). Az akadályközlő levélben foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

8. Felek képvisellete

8.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József tájegység-vezető
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-287, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail:	

A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-264, fax.: 06/87/555-261
e-mail	

8.5. A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:	Pataki Zoltán ügyvezető
értesítési cím	2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3
telefon / fax	
e-mail	

8.6. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, teljesítésigazolásra kijelöltek személye megváltozik.

9. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás, a teljesítés biztosítékai

9.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:

- neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul,
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

9.2. A Szállító szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- kártérítés érvényesítése,
- szerződéstől való elállás.

9.3. Amennyiben Szállító a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a bruttó szerződéses ár **1 %-ának** megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri, vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

9.4. Szállító kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Szállító csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Szállító számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

9.5. A Szállító érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén Szállító a 4.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár 50%-ának megfelelő összegű **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.

9.6. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Szállító részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása meghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Szállító szerződésszegéséből, vagy a Szállítónak felróható egyéb okból következik be.

10. Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó rendelkezések

10.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szállító a szerződésben vállalt feladatai elvégzéséhez az ajánlatban meghatározott körben és mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.

10.2. Szállító a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a tevékenység végzéséhez – a nyertes ajánlatában meghatározott körben, a közbeszerzés becsült értékének 10%-át meghaladó mértékben – alvállalkozót nem vesz igénybe.


10.3. Szállító tudomásul veszi, hogy az ajánlatában nem szereplő, új alvállalkozók bevonására csak a Kbt.304.§.(3)bekezdésében meghatározott feltételek fennállása, valamint a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. Ez vonatkozik az alvállalkozók további alvállalkozóira is. Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozókért és erőforrást biztosító szervezetekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

11.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Szállítót.

11.3. Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

Balogh László igazgató 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

11.4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.


11.5. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.


11.7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 7 (hét) oldalas szerződés 6 (hat) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


11.8. A szerződés elválaszthatatlan részét képező alapdokumentumai a pályázatra közzétett mindenkor aktuális pályázati felhívás és útmutató, az ajánlattételi dokumentációk és a Szállító ajánlatai, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek.

Csopak, 2011. június 12.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő






Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

.....


Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-956
Adószám: 13556587-2-13
E-mail: gjsz.: 13-09-122721
Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956
Web: www.smartinfo.hu
Mail: info@smartinfo.hu

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2011. július 19. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csapok, Kossuth Lajos u. 16.

JELEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Pataki Zoltán

Tárgy: „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket átvettük:

Eszköz	db	Azonosító
DELL PC Studio XPS 8300: Intel Core i7-2600 Processor(3.40GHz,8MB), 16384MB (4x4096) 1333MHz DDR3 Dual Channel, 3TB(2x1.5TB) Serial ATA Raid 0 "Stripe"(7200RPM)Dual HDD, 6X Blu-Ray RW (Blu-Ray, DVD, CD read & write), 1 GB ATI Radeon HD 5770 Graphics Card, Integrated 7.1 with THX TruStudio, Dell Wireless 1501 (802.11g/n) Mini Card, Dell Laser USB (6 buttons scroll) Black Mouse, Hungarian (QWERTZ) Dell Entry USB Black, Hungarian Genuine Windows 7 Professional (64 BIT) 3 év helyszíni jótállás	1	JL6935J
OptiPlex 990 MT: Intel Core i5-2400 (3.10GHz, 6MB), 4096MB (2x2048MB) 1333MHz DDR3 Non-ECC, 2x500GB Serial ATA III (7200RPM), 16X DVD+/-RW Drive, Internal Dell Business Audio Speaker, Dell Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse, Hungarian Dell QuietKey USB Keyboard Black, Hungarian Genuine Windows 7 Professional (64 BIT) + soros port (2nd) + M311 Wireless Notebook Mouse (Kit) Fekete 3 év helyszíni jótállás	1	81X935J



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.

Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956

Web: www.smartinfo.hu

Mail: info@smartinfo.hu

DELL LCD Monitor 24" U2410, Panel: 24" widescreen, IPS Anti-glare panel, Felbontás: 1920 × 1200, Válaszidő: 6 ms, Kontrasztarány: 80000:1, Fényerő: 400 cd/m ² , Látószög: 178/178, Csatlakozók: VGA (analóg), DVI-D (digitális)HDCP-támogatással, kompozit, komponens, HDMI, DisplayPort, 4xUSB, Media Card Reader, Tilt, Pivot, VESA, Súly: 9,57 kg	2	CY0F525M7360815F0H3L, CY0F525M7360815F0H2L
PowerCom Black Knight 500VA szünetmentes tápegység, zavarshurovel, telefon és ethernet védelemmel	2	40084431105, 40084441105
Ezüst Latitude E6520: Processzor: Intel Core i7-2720QM(2.20GHz, 6MB cache, Quad Core), Kijelző:15.6" Ultrasharp FHD (1920x1080)) AntiGlare LED-backlit LCD) + Integrated Full HDCamera with Microphone, Memória: 4096MB (1x4096) 1333MHz DDR3 Dual Channel, HDD: 500GB Serial ATA (7200RPM), Optikai meghajtó: DVD+/-RW Drive; Nvidia NVS 4200M 512MB; Dell Bluetooth 375 Card, Intel Centrino Advanced-N 6205 (802.11 a/b/g/n) Half Mini Card, Internal Hungarian Backlit Keyboard (numpad, antimicrobial) (Fingerprint Reader and Contactless Smartcard Reader), Akkumulátor: Primary 6-cell 60W/HR LI-ION, Hungarian Windows 7 Professional (64Bit) 3 év helyszíni jótállás	2	GVPL2Q1, BVPL2Q1
Seagate FreeAgent GoFlex STAA1500200 1.50 TB External Hard Drive	2	NA0B9KEV, NA0B9KPT
Logitech Z520 2.0 hangszóró Black	1	Hangszóró1
Epson Stylus Photo R2880 Inkjet Printer - Colour - Photo Print - Desktop	1	KFRE029521

Vállalkozó a 2011. július 12-én aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására **1.855.200,- Ft + ÁFA**, azaz bruttó **2.319.000,- Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László

Igazgató

Megrendelő




Smart Info Kft.

Pataki Zoltán

Ügyvezető

Vállalkozó

Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.
Tel: 06-28-546955 Fax: 06-28-546956
Adószám: 13556587-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-122721

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szám BfNPI: 85-/2011.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviseli: Balogh László igazgató
adószám: 15325770-2-19;

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Smart Info Kft.
székhelye: 2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3.
képviseli: Pataki Zoltán ügyvezető
cégieregyszám: CG.13-09-122721

adószáma: 13556587-2-13,
elérhetősége: info@smartinfo.hu
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő eredményes közbeszerzési eljárásokat folytatott le „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések elnevezés alatt. Az ajánlattételi felhívás 3. pont IV. részében meghatározott eszközök szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett vállalkozó, mint Szállító.

Fenti előzmények után Szerződő Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 99.§-a alapján az alábbiak szerint állapotnak meg:

A szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az ajánlattételi felhívás 3. pontjának IV. részében meghatározott alábbi eszközök szállítását:

Eszköz megnevezése / specifikációk	Mennyiség (db)
Szoftver Specifikáció: Microsoft Office 2007 Professional HU 1pk V2, általános irodai programcsomag	4


1.2. Szállító az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban szereplő valamennyi feltételt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szállító kijelenti, hogy az elvégzendő és egyéb feladatokat előzetesen felmérte, az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt áttanulmányozta, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szállító kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, és technikai felszereltséggel; feladatait a szacégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megrendelő jogos érdekeinek figyelembevételével, hatékonyan fogja ellátni.

2. Szállítási és teljesítési határidő

2.1. Szállító az 1.1. pont szerinti feladatokat legkésőbb **2011. július hó 29. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni, és a feladatokat elvégezni.

2.2. Szállító köteles Megrendelőt a tényleges teljesítés idejéről legalább három munkanappal előbb értesíteni.

A teljesítés helye, a kárveszély átszállása

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

3.2. Szállító az 1. pontban meghatározott eszközöket saját fuvarszöközszel – saját költségére – szállítja a Megrendelő részére.

3.3. A szerződés tárgyát képező eszközök tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.

3.4. A kárveszély a szerződésszerű teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásának napján száll át Megrendelőre.

3.5. A szállítandó eszközök átvétele előtt Szállító köteles az eszközökhöz kapcsolódó üzemeltetési és karbantartási útmutatókat, rajzokat, stb. átadni, amelyek olyan, magyar nyelvű részletes leírást kell tartalmazniuk, ami alapján Megrendelő képes üzemeltetni a szállítandó eszközöket. Ha a Szállító a hivatkozott útmutatókat és rajzokat nem adja át a Megrendelőnek, Megrendelő nem köteles az árukat átvenni.

4. Szerződéses ár, fizetési feltételek

4.1. Szállítót az 1.1. pontban meghatározott eszközök, valamint a kapcsolódó, valamennyi szolgáltatás teljesítésének ellenértékéért **mindösszesen 252.000-Ft. + ÁFA, (azaz: Kettőszázötvenkettőezer forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely díj az eszközök ellenértékét, a teljesítéssel felmerülő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza, átalányáron.

4.2. A szerződés-, és szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenértékét Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, Kbt. 305.§.(3)bekezdésében előírtakra figyelemmel – a Kbt.305.§.(4)bekezdésének alkalmazásával – a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül, halasztott teljesítéssel, banki átutalással teljesíti a Szállító által megjelölt számlaszámra. A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól. Rész-számla benyújtására nincs lehetőség.


4.3. Szállító a megvalósuló beszerzés, szállítás során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

4.4. A számla benyújtásának feltétele az 1.1. pont szerinti eszközök beszerzésével, szállításával, stb. kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása a Megrendelő részére.

Szállító a számlához a teljesítésigazolás mellett a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 pld-t is köteles csatolni.

4.5. Megrendelő kifejezetten felhívja Szállító figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Szállítót, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nettó módon számított 200.000.-Ft feletti kifizetést csak abban az esetben teljesíthető, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adatbázisban.

Szállító kijelenti, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

4.6. Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt.305.§.(3)bekezdés e), illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a benyújtott számla összegére (az ellenszolgáltatásra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

4.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Szállító jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jelen szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlattételi felhívásban, és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

5.2. Szállító az általa szállított 1.1. pont szerinti eszközökre az Ajánlattételi felhívásban szereplő időtartamra jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott eszközök javítását a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül megkezdi.

Szállítót az általa teljesített 1.1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.


5.3. Szállító az őt terhelő jótállási, garanciális időn belüli megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Szállító a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



6. Megrendelő kötelezettségek

6.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.

6.2. Megrendelő köteles az eszközöket átvenni, és a szerződésben meghatározott vételárat a 4. pontban meghatározott feltételek alapján kifizetni.

7. Szállítói kötelezettségek

7.1. Szállító szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentességét.

7.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.

7.3. Szállító köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: **akadályközlő levél**). Az akadályközlő levélben foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Szállító felelősséggel tartozik.

8. Felek képvisellete

8.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József tájegység-vezető
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-287, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail:	

A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-264, fax.: 06/87/555-261
e-mail	

8.5. A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:	Pataki Zoltán ügyvezető
értesítési cím	2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A A.ép. fszt.3
telefon / fax	
e-mail	

8.6. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, teljesítésigazolásra kijelöltek személye megváltozik.

9. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghíúsulás, a teljesítés biztosítékai

9.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:

- neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghíúsul,
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító

Pataki Zoltán
u. 2/A

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

9.2. A Szállító szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,
- c) szerződéstől való elállás.

9.3. Amennyiben Szállító a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a bruttó szerződéses ár **1 %-ának** megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri, vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

9.4. Szállító kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Szállító csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Szállító számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

9.5. A Szállító érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén Szállító a 4.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár **50%-ának** megfelelő összegű **mehiúsulási kötbért** köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.

9.6. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Szállító részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg lehívása meghiúsul, illetőleg a Megrendelő részéről az érintett pályázattal kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Szállító szerződésszegéséből, vagy a Szállítónak felróható egyéb okból következik be.

10. Alvállalkozók igénybevitelére vonatkozó rendelkezések

10.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szállító a szerződésben vállalt feladatai elvégzéséhez az ajánlatban meghatározott körben és mértékben alvállalkozót vegyen igénybe.


10.2. Szállító a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a tevékenység végzéséhez – a nyertes ajánlatában meghatározott körben, a közbeszerzés becsült értékének 10%-át meghaladó mértékben – alvállalkozót nem vesz igénybe.


10.3. Szállító tudomásul veszi, hogy az ajánlatában nem szereplő, új alvállalkozók bevonására csak a Kbt.304.§.(3)bekezdésében meghatározott feltételek fennállása, valamint a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. Ez vonatkozik az alvállalkozók további alvállalkozóira is. Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozókért és erőforrást biztosító szervezetekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

11.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Szállítót.

11.3. Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződési nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

11.4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződés szerinti felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.


11.5. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

11.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.

11.7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

11.8. A szerződés elválaszthatatlan részét képező alapidokumentumai a pályázatra közzétett mindenkor aktuális pályázati felhívás és útmutató, az ajánlattételi dokumentációk és a Szállító ajánlatai, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek.


Csopak, 2011. június 12.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A A. ép. fsz. 3.
Tel.: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-956
Adószám: 13556587-2-13
Pataki Zoltán ügyvezető 13-09-122721
Smart Info Kft.
Szállító Szállító




Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Pataki Zoltán ügyvezető
Smart Info Kft.
Szállító Szállító



H-2142. Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. A.ép. fszt. 3.

Tel/Fax: +36 28 546 955 +36 28 546 956

Web: www.smartinfo.hu

Mail: info@smartinfo.hu

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2011. július 19. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető

Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Pataki Zoltán

Tárgy: „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság számítástechnikai és vizuáltechnikai eszközeinek beszerzése”, „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket átvettük:

Eszköz	db
Microsoft Office 2007 Professional HU 1pk V2	4

Vállalkozó a 2011. július 12-én aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására **252.000,- Ft + ÁFA**, azaz bruttó **315.000,- Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László

Igazgató

Megrendelő





Smart Info Kft.

Pataki Zoltán

Ügyvezető

Vállalkozó

Smart Info Kft.
2142 Nagytarcsa Bartók Béla u. 2/A. ép. fszt. 3.
Tel: 06-28-546955 Fax: 06-28-546-956
Adószám: 13556587-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-122721

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

Szám BfNPI: 86-51/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviseli: Balogh László igazgató
adószám: 15325770-2-19;

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a: **Harmónia 91 Kft.**
székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
képviseli: Miskovics György
Cégijegyzék száma: 09-09-001388

Adószáma: 10700385-2-09
mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzések elnevezés alatt. Az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja I. részében meghatározott eszközök, termékek szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese a fentiekben megnevezett Szállító.

Szerződő Felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat alapján kötik meg jelen szerződést.


1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező, az **ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja I. részében meghatározott eszközök, termékek szállítását.**


2. Szállítási határidő

2.1. Szállító a 1. pont szerinti feladatokat **2010. augusztus 31. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

2.2. Szállító köteles Megrendelőt a tényleges teljesítés idejéről **legalább három munkanappal** előbb értesíteni.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Miskovics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító

gpl
a.k.m.

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

3. A teljesítés helye, a kárveszély átszállása

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő által megjelölt **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

3.2. Szállító az 1. pontban meghatározott eszközöket saját fuvarszöközrel – saját költségére – szállítja a Megrendelő részére.

3.3. A szerződés tárgyát képező eszközök tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre.

3.4. A kárveszély a szerződésszerű teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírásának napján száll át Megrendelőre.

4. Szerződéses ár, fizetési feltételek

4.1. Szállítót az 1. pontban meghatározott eszközök, valamint a kapcsolódó, valamennyi szolgáltatás teljesítésének ellenértékéeként **összesen**

13.074.160,- Ft + ÁFA,
(azaz: Tizenhárommillió-hetvennégyezer-egyszázhatvan forint + ÁFA)

díjazás illeti meg, amely díj az eszközök ellenértékét, a teljesítéssel felmerülő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza, átalányáron.


4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő (mint kedvezményezett), valamint a **VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – 1016 Budapest, Gellérthegy u.30-32.sz.ai.** (a közreműködői feladatok átvétele előtt Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezet között a projekt megvalósítása érdekében létrejött Támogatási Szerződés (azonosító szám: KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006) és Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján a támogatás kifizetése, így a jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj is közvetlenül a Vállalkozó (szállító) részére történő kifizetéssel, a számla felterjesztését követő 60 napon belül történik.

Megrendelő a szállítói finanszírozás alapján a nettó számlaérték 15 %-át valamint az ÁFÁ-t közvetlenül a Vállalkozónak fizeti meg, a vállalkozói díjból így fennmaradó nettó 85 %-ot a Közreműködő Szervezet a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 30 naptári napon belül fizeti ki.

4.3. Tekintettel arra, hogy Megrendelőt 15 % önrész terheli, valamint arra, hogy a támogatás az ÁFA összegét nem tartalmazza, a 4.1. és 4.2. pontban meghatározott kifizetés az alábbiak szerint történik:



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Miskovics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító

Gyök
u. 101

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

- a) a számla nettó összegének 15 %-át, valamint az ÁFA 100 %-át Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére;
- b) a vállalkozói díjból így fennmaradó összeg a 4.2. pontban meghatározottak szerint kerül kifizetésre.

4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által benyújtott számlákat az ÁSZF ben meghatározott módon, a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kifizető Közreműködő Szervezethez felterjeszti.

4.5. A 4.2. és 4.3. pontban meghatározott kifizetések határidejébe a Megrendelő, mint Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Megrendelő felelősséget nem vállal.

4.6. Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA-szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, úgy a vállalkozói díj mértéke is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, úgy a vállalkozói díj bruttó összege nem változik.

4.7. Szállító a megvalósuló beszerzés, szállítás során előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

4.8. A Szállítás ütemezése alapján egy résszámla benyújtására van lehetőség, de a résszámla nettó értéke meg kell, hogy haladja a 6 millió Ft-ot.


4.9. A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti eszközökkel beszerzése, szállítása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása.

4.10. A számla benyújtásának feltétele az 1. pont szerinti eszközök beszerzésével, szállításával, stb. kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása, az eszközök hiány-és hibamentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való átadása a Megrendelő részére.


Szállító a számlához a teljesítésigazolás mellett a 4.12. pontban meghatározott igazolást, illetőleg a Megrendelő által aláírt szállítólevél 1 pld-t is köteles csatolni.

4.11. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a Szállító jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4.12. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a hatálya alá esik, így a nettó 200.000,-Ft-ot meghaladó kifizetés esetén a Szállítónak 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást kell csatolnia, vagy szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Miskovics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító

9/16



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jelen szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlati felhívásban, és az ajánlatban meghatározott feltételeknek.

5.2. Szállító az általa szállított 1. pont szerinti eszközökre 2 év jótállási kötelezettséget vállal. Szállító a meghibásodott eszközök javítását a hibabejelentéstől számított két munkanapon belül megkezdi.

Szállítót az általa teljesített 1. pont szerinti tevékenységére a Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

6. Megrendelő kötelezettségei

6.1. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát megtéríteni.

6.2. Megrendelő köteles az eszközöket átvenni, és a szerződésben meghatározott vételárat a 4. pontban meghatározott feltételek alapján kifizetni.

6.3. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, úgy a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapítását követően Megrendelő, a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül jogosult a munkát egy másik szállítónak, a közbeszerzési eljárás második legkedvezőbb benyújtó ajánlattevőjének átadni.

7. Szállítói kötelezettségek

7.1. Szállító szavatolja a jelen szerződés tárgyát képező eszközök per-, igény- és tehermentességét.


7.2. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.


8. Felek képvisellete

8.1. Megrendelő tárgyalási joggal rendelkező képviselője:
Balogh László igazgató

Teljesítésgazdálkodásra jogosult: Vers József tájegység-vezető

Kapcsolattartó: Vers József tájegység-vezető


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Miskovics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító

9/11

1/11

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

8.2. A Szállító tárgyalási joggal rendelkező képviselője:
Szalay Ernő, Berzi Erzsébet

9. Szerződésszegés

9.1. A Szállító szerződésszegést követ el, ha:

- a) teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul,
- c) a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

9.2. A Szállító szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,
- c) szerződéstől való elállás.

9.3. Amennyiben Szállító a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a szerződés bruttó 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

Abban az esetben, ha a késedelem a 30 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Szállítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

9.4. Szállító kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Szállító csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Szállító számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

9.5. Felek a meghiúsulási kötbér összegét 5.000.000,- Ft-ban határozzák meg.


10. Egyéb rendelkezések

10.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.


10.2. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Miskóvics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” –
eszközbeszerzés
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006

10.3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Szállítót.

10.4. Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

10.5. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


10.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.

10.7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.


A szerződés elválaszthatatlan részét képező alapidokumentumai az ajánlati dokumentáció és a Szállító ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Csopak, 2010. június 21.


.....



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági igazgató helyettes
Pénzügyi ellenjegyző




Miskovics György
Harmónia 91 Kft.
Szállító

HARMÓNIA 91 KFT.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Miskovics György ügyvezető igazgató
Harmónia 91 Kft.
Szállító

Szám BfNPI: 86-*91*/2010.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviseli: Balogh László igazgató
adószám: 15325770-2-19;

megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a: **Harmónia 91 Kft.**
székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
képviseli: Miskovics György
Cégjegyzék száma: 09-09-001388

Adószáma: 10/00585-2-09

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

között, az alábbi az alábbiak szerint.

Preambulum

Felek rögzítik, hogy köztük – eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – 2010. június 21. napján a „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázat keretében az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja I. részében meghatározott eszközök, termékek szállítására szállítási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre [Nyilvántartási szám BfNPI: 86-51/2010.]



A szerződéskötést követően az 1 db. Manfrotto BALL Tripod W/SPIKES fekete (MNO351MVB) állvány gyártása megszűnt, a helyette beszerezhető, a műszaki-technikai paramétereknek megfelelő Manfrotto 546BPro Video Tripod típusú állvány a modellváltáshoz szükséges periódus miatt, 2 db. BMStCam 9 Mpixel USB 2.0, CMOS típusú kamera pedig a holland gyártó belső minőségellenőrzési rendszere miatt az Alapszerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőre – a Szállító önhibáján kívül álló okból – nem beszerezhető, illetőleg szállítható.

A fent leírtak alapján Felek az Alapszerződést a Kbt.303.§-a alapján, Szállító kérelmére, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1. Szállító az 1. pontban meghatározott feladatokat – a 2.2. pontban meghatározott eszközök szállítása kivételével – **2010. augusztus 31.** napjáig köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány -, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az Alapszerződés 2.2. pontjának számozása 2.3. pontra módosul:



2.2. Szállító az 1 db. Manfrotto BALL Tripod W/SPIKES fekete (MNO351MVB) állványt, vagy az azzal azonos műszaki-technikai paramétereknek megfelelő Manfrotto 546BPro Video Tripod típusú állványt, valamint a 2 db. BMStCam 9 Mpixel USB 2.0, CMOS típusú kamerát **2010. október 31.** napjáig köteles hiány -, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

Szállító a 2.1. és 2.2. pontban meghatározott határidőre történő szerződés szerű teljesítését követően jogosult számlái benyújtására, az alábbiak szerint:

- a) 1-2. résszámla: az ajánlattételi felhívás II.2.1. pontja I. részében meghatározott eszközök után – a 2.2. pontban meghatározott eszközök kivételével – összesen: 12.671.377,-Ft. + ÁFA;
- b) Végszámla: a 2.2. pontban meghatározott eszközök szállítását követően: 402.783,-Ft + ÁFA.

4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosításból adódó, a Közbeszerzési Értesítésben való megjelentetés költségét (hirdetményi díj) Szállító viseli. Ennek megfelelően Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a továbbszámlázott hirdetményi díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Megrendelőnek átutalással megfizeti.

5. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

6. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2010. augusztus 31.

Debrecen, 2010. augusztus 31.



Balogh László
Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Gál Róbert

Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Miskovics György
Miskovics György
Harmonia 9.1 K
Szállító



Harmónia 91 KFT.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Telefon: 36 (52) 430-468 Fax: 36 (52) 412-633
www.harmonia91.hu
E-mail: kereskedelem@harmonia91.hu
ISO 9001:2000

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus 10. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csapak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Miskovics György ügyvezető


TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

-21 db Zeiss 8x32 T FL Victory keresőtávcső (gyári számok: 3466688, 3466377, 3466692, 3466290, 3466689, 3466691, 3466380, 3466220, 3466285, 3466379, 3466224, 3466219, 3466289, 3466687, 3466288, 3466222, 3466286, 3466223, 3466287, 3466690, 3466221).

Vállalkozó a 2010. év június hónap 18. napon aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására **6.118.581,-Ft + ÁFA**, azaz bruttó **7.648.226,-Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató

Harmónia 91 Kft.



Ügyvezető

Harmónia 91 Kft.

4025. Debrecen, Széchenyi u. 10.

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus 10. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Miskovics György ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:


- 21 db Zeiss 8x32 T FL Victory keresőtávcső

Vállalkozó a 2010. év június hónap 21. napon aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására 6.118.581,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.648.226,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



**Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság**
Balogh László
Igazgató



Miskovics György
Harmónia 91 Kft.
Szállító

HARMÓNIA 91 KFT.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus 10. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:


Miskovics György ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

-21 db Zeiss 8x32 TFL keresőtávcső

Vállalkozó a 2010. év június hónap 21. napon aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására 6.118.581,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.648.226,- Ft összegben. Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.




Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László

Igazgató

Megrendelő



Harmónia 91 Kft.

Vállalkozó



Harmónia 91 KFT.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Telefon: 36 (52) 430-468 Fax: 36 (52) 412-633
www.harmonia91.hu
E-mail: kereskedelem@harmonia91.hu
ISO 9001:2000

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év augusztus 31. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Miskovics György ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

- 4 db Zeiss 8x32 T FL Victory keresőtávcső (gyári számok: 3466376, 3466375, 3466378, 3417106)
- 4 db SDHC card reader (azonosító: USB 2.0 card reader)
- 2 db B+W ZirkPol MRC Slim 77 mm (azonosító: Schneider-Kreuznach)
- 1 db Manfrotto Mini Video fluid fej, betétlappal (azonosító: MNO128RC)
- 1 db Sigma 50-500mm F4-6,3 EX DG HSM (gyári szám: 5064464)
- 5 db Manfrotto 391RC2 junior fej (azonosító: MNO391RC)
- 1 db Manfrotto 498 RC2 midi ball fej (azonosító: MNO498RC2)
- 1 db Pentax DA 16-50mm f/2,8 ED AL (IF) SDM (gyári szám: 9021181)
- 1 db Panasonic HDC-HS700 (gyári szám: DOHX0031)
- 1 db Pentax K 7 (gyári szám: 3651930) + 1 db D-LI90 tartalék akku
- 1 db Sigma 10-20mm F4-5,6 EX DC (gyári szám: 2063363)
- 5 db Zeiss Diascope Vario Okulár 20-60x (gyári számok: 3467241, 3467228, 3467235, 3467233, 3467230)
- 5 db Zeiss Diascope 85 T* FL Ferde betekintéssel (gyári számok: 3377749, 3377703, 3377743, 3377845, 3377867)
- 5 db Manfrotto 055 XPROB állvány (azonosító: MNO055XPROB)
- 1 db Manfrotto 055 CF TRIPOD-Q90-3 SECTION (azonosító: MNO055CFPRO3)
- 5 db spektív hordtok (azonosító: fekete)
- 1 db Sigma 70-200mm F2.8 EX DG APO Macro HSM II (gyári szám: 5064464)



Harmónia 91 KFT.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Telefon: 36 (52) 430-468 Fax: 36 (52) 412-633
www.harmonia91.hu
E-mail: kereskedelem@harmonia91.hu
ISO 9001:2000

- 7 db BMS-144 ZOOM Sztereo mikroszkóp (gyári számok: 090465, 090477, 090471, 090462, 090473, 090455, 090474)
- 1 db B&W koffer type 50 RPD (azonosító: Outdoor cases type 50)
- 1 db B&W back pack type 05 (azonosító: back pack 05)
- 4 db SANDISK SDHC EXTREME memóriakártya (azonosító: SANDISK SDHC EXTREME 16 GB)
- 1 db Silicon Power memóriakártya (azonosító: Silicon Power 32 GB)
- 1 db Lowepro EDIT 140+ táska (azonosító: Lowepro EDIT 140+)

Vállalkozó a 2010. év június hónap 18. napon aláírt Szállítási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására **6.552.796,-Ft + ÁFA**, azaz bruttó **8.190.995,-Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László

Igazgató

Megrendelő

.....
Ügyvezető

Vállalkozó



Harmónia 91 KFT.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 10.
Telefon: 36 (52) 430-468 Fax: 36 (52) 412-633
www.harmonia91.hu
E-mail: kereskedelem@harmonia91.hu
ISO 9001:2000

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2010 év október 29. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Miskovics György ügyvezető

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

- 1 db Manfrotto 546BPro Video Tripod (a középoszlop postán érkezett) (gy.sz.: A2549981)
- 2 db BMStCam 9 Mpixel USB 2.0, CMOS típusú kamerát sztereomikroszkóphoz. (gy.sz.: ST100912047, ST 100 912048)


Vállalkozó a 2010. év június hónap 18. napon aláírt Szállítási szerződés 2010. augusztus 31-én aláírt módosítása szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására **402.783,-Ft + ÁFA**, azaz bruttó **503.479,-Ft** összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő



Harmónia 91 Kft.

Miskovics György
Ügyvezető
Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 25-5 /2010

Szám Vállalkozónál:...../2010.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

„OLIVE ART” Művészeti Közkereseti Társaság – OLIVE ART” Kkt. (székhely: 8200 Veszprém, Csererdő 7.C. épület, képv.: Bárány László üzletvezetésre jogosult tag, cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 19-03-500216, adószám: 27259355-2-19, számlaszám:

, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a Balaton térség turisztikai vonzerejének fejlesztése” tárgyú pályázaton támogatást nyert a tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanon „**Levendula Ház-Látogatóközpont - a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja c. projekt kialakítása Tihanyban**” – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1/D-2f-2009 0006** (a továbbiakban: **Projekt**).

Jelen szerződés célja a Megrendelő mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése.

1. A szerződés tárgya


1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi feladatok teljesítését és szolgáltatások ellátását:


Kötelező tájékoztatással kapcsolatos feladatok

1.1.1. Egy darab, A3-as méretű, az Arculati Kézikönyvben meghatározott „D” típusú **réz emléktábla** elkészítése, helyszínrre szállítása és felszerelése,

1.1.2. 2011. március és 2011. május (nyitás) hónapban **3 db sajtóközlemény és sajtóanyagok** készítése és összeállítása a helyi és az országos média részére, minimum 5000 karakter szóközökkel terjedelemben,

1.1.3. A jelen szerződés hatályba lépésétől kezdődően 2011. május 15-ig az írott, és elektronikus sajtóban a Projekttel kapcsolatos bármely **megjelenés** folyamatos figyelése, gyűjtése, írott és elektronikus dokumentálása; összegző írásos kimutatás és elemzés készítése. A teljes dokumentációt két írott példányban, és 1 pl. DVD-n elektronikus formában kell átadni a Megrendelőnek.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Göle
2011

1.1.4. A beruházást bemutató és népszerűsítő, A/4 méretű, kétoldalas színnyomású, 2 helyen hajtott **leporelló** szóróanyag készítése 3000 példányban, újrafelhasználható papíron. A leporellót az Arculati Kézikönyv „Projekt kiadvány, tájékoztató”-ban foglalt előírások figyelembe vételével kell megtervezni és kivitelezni.

1.2. Vállalkozó a kötelező tájékoztatással kapcsolatos 1.1.1. – 1.1.4. pontban meghatározott feladatok ellátása során köteles „az Új Magyarország Fejlesztési Terv **Arculati Kézikönyv** ÚMFT (2007-2013)kedvezményezették számára” megnevezésű kézikönyvben foglaltak figyelembe vételével eljárni.

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni.

2. Teljesítési határidők

2.1. Teljesítési határidők:

	Munka megnevezése	Teljesítési határidő
3.1.1.	„D” típusú réz emléktábla elkészítése, helyszínrre szállítása és felszerelése – 1.1.1.	2011. április 15.
3.1.2.	2011. március, 2011. május hónapban 3 db sajtóközlemény és sajtóanyagok készítése és összeállítása - 1.1.2.	2011. május 15.
3.1.3.	Megjelenés folyamatos figyelése, gyűjtése, írott és elektronikus dokumentálása; összegző írásos kimutatás és elemzés készítése – 1.1.3.	2011. május 15.
3.1.4.	Leporelló készítése – 1.1.4.	2011. április 30.

2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

3. Díjazás és pénzügyi feltételek

3.1. Vállalkozót az 1.1. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű és maradéktalan elvégzéséért mindösszesen **nettó 450.000-Ft. (azaz: négyszázötvenezer forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely vállalkozói díj a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget, járulékos költséget, és az ÁFA-t is tartalmazza.

A vállalkozási díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

3.2. A 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Munka/feladat megjelölése	Nettó vállalkozói díj Ft-ban
1.1.1. pontban meghatározott feladat:	130.000.-
1.1.2. pontban meghatározott feladat:	80.000.-
1.1.3. pontban meghatározott feladat:	40.000.-
1.1.4. pontban meghatározott feladat:	200.000.-
Összesen:	450.000.-

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szerződés szerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. Megrendelő előleget nem fizet.

3.4. A 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a munka maradéktalan elvégzését és leigazolását követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással esedékes.

3.5. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vállalkozási díj ÁFA-val csökkentett értéke után Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.6. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1.1. – 1.1.4. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.

3.7. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.

4. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak

4.1. A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Balogh László
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	balogh1@bfnp.kvvm.hu

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:


név:	Vers József
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó



név:	Dr. Kopek Annamária
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260; fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

4.2. A Vállalkozó kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult képviselője:

név:	Bárány László
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

4.3. Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.

5. Szerződészegés és jogkövetkezményei

5.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés 2.1.pontjában rögzített határidőket késedelmesen teljesíti, abban az esetben a 3.2. pontban meghatározott nettó díj 1 %-a/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

5.2. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.3. Felek a meghiúsulási kötbér mértékét a 2.1.pontban meghatározott nettó díj 15 %-ának megfelelő összegben határozzák meg.

5.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4)bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent, ha a jelen szerződés megszegése miatt a támogatási forrás lehívhatósága meghiúsul.

5.5. Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír.

5.6. Felek mentesülnek a nem szerződészerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződészerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó



6. Egyéb rendelkezések

6.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során – különös tekintettel a különböző megjelentetések idejére és helyére – köteles a Megrendelővel előzetesen egyeztetést folytatni.

A szerződés teljesítése során lefolyt egyeztetésekről, döntésekről, stb., Felek emlékeztetőt kötelesek felvenni.

6.3. Ha a feladat elvégzéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.

6.4. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartást elsődlegesen elektronikus úton bonyolítja, a keletkező dokumentumok végső verzióját csak szükség esetén a szükséges terjedelemben két oldalas formátumban nyomtatja ki. A papírfelhasználás során 30 %-ban újrahasznosított papírt alkalmaz.

6.5. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

6.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.


6.7. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

6.8. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárányi László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

6.9. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

6.10. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

6.11. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződésai nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

6.12. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

6.13. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


6.14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.


6.15. Jelen szerződés mellékletei:


a) Arculati Kézikönyv


A melléklet a szerződés szerves részét képezi, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2010. december 15.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző


„OLIVE ART” Kkt.
Bárány László
Vállalkozó


Művészeti
Közkezelet
Társaság
Veszprém, Csererdő, u. 7/C Adósz. 2.26. 1-2-19

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év május hónap 15. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Bárány László

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont kötelező tájékoztatási feladatainak ellátására vonatkozó 85-5/2010. ikt.számú Vállalkozási szerződés szerint.

Vállalkozó a 2010. év december hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 450.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 562.500,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő



Ügyvezető
Vállalkozó

Szám Megrendelőnél: 85-2 /2010

Szám Vállalkozónál:/2010.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

„OLIVE ART” Művészeti Közkereseti Társaság – OLIVE ART” Kkt. (székhely: 8200 Veszprém, Csererdő 7.C. épület, képviseli: Bárány László üzletvezetésre jogosult tag, cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 19-03-500216, adószám: 27259355-2-19, számlaszám:

, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a Balatoni térség turisztikai vonzerejének fejlesztése tárgyú pályázaton támogatást nyert a tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanon „Levendula Ház Látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című projektre – nyilvántartási szám: KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 (a továbbiakban: **Projekt**).

Jelen szerződés célja a Projekt megvalósítása során a Levendula Ház arculati kialakításához kapcsolódó feladatok (honlap) elvégzése.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt megvalósítása során a Levendula Ház arculati kialakításához kapcsolódó alábbi feladatok ellátását:

1.1.1. Honlap készítés, web design, programozás

1.1.2. Honlap menedzselés, karbantartás, betanítás a Projekt időszak végéig

1.2. Az 1.1.1. pontban meghatározott feladat tartalma:

a) a Vállalkozó legalább két honlaptervet köteles elkészíteni,

b) a Megrendelő által kiválasztott és jóváhagyott honlapterv alapján a Levendula Ház internetes honlapjának elkészítése.

A honlapnak különösen az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

- adminisztrációs felület (korlátlan számú menüpont, egymásba ágyazott, tetszőleges mélységű menürendszer, tetszőleges mennyiségű nyelv kezelése),
- weboldal modulok kialakítása, automatizált bővítési lehetőséggel, azaz legalább:
 - galéria, képmegjelenítő modul (automatizált képméretezés, igény szerinti vetítés, modern, animált megjelenítés),
 - hírek, cikkek modul (hírekre, blogra, publikációra is alkalmas modul, ki-, és bekapcsolható hozzászólási lehetőséggel),
 - hírek modul (videó és mp3 lejátszás online a Flash FLV Player segítségével, menedzselhető és szerkeszthető tartalommal),
 - média modul
 - térkép modul (a Levendula-ház helyszínének eléréséhez szükséges térkép (Google Maps), útvonaltervezés, GPS koordinátákkal is,

Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gale

- vendégkönyv modul
- online felmérés, szavazás, piackutatás modul,
- hírlevél modul,
- link és partnerlisták modul,
- shop-modul
- a honlapon magyar, angol nyelvű modult kell kialakítani oly módon, hogy az további nyelvi modulokkal bővíthető legyen,
- a honlapot ún. akadálymentes honlapként kell elkészíteni,
- a weboldalt 100 %-ban kereső optimalizált kivitelben kell elkészíteni annak érdekében, hogy a keresőkben az elsők között szerepeljen,
- széleskörű linkkapcsolat kialakítása.

c) Programozás, az oldalrendszer működtetését végző programkód írása. A programozási munkaszakaszba tartozik a képernyőn megjelenő arculati elemek számítógépes kivitelezése, az arculati elemek és a programkód összeépítése.

1.3. Az 1.1.2. pontban meghatározott feladat tartalma:

- a) a Megrendelő által átadott alapanyagok (kép, írásos anyag, videó, stb.) feltöltése a honlapra, majd ezt követően a honlap folyamatos frissítése az aktuális információkkal, és karbantartás,
- b) a weboldal folyamatos menedzselése annak érdekében, hogy a keresőkben az elsők között maradjon, és jelentős legyen a látogatottsága,
- c) a honlap folyamatos felügyelete a hibátlan működés érdekében,
 - a) az adatfeltöltés betanítása a Megrendelő erre kijelölt munkatársainak,
- d) a honlap szerkesztésére, adatfeltöltésre vonatkozó részletes írásos útmutató elkészítése és átadása a Megrendelőnek,
- e) folyamatos segítségnyújtás (telefonon/E-mailen/személyesen) a Megrendelő által jelzett adatfeltöltéssel, honlapszerkesztéssel kapcsolatos problémák megoldásában,
- f) a honlap minimum három hétig történő tesztelése, majd élesítése.

1.4. Vállalkozó az 1.1.1. és 1.1.2. pontban meghatározott feladatok ellátása során köteles „az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv ÚMFT (2007-2013)kedvezményezett számára” megnevezésű kézikönyvben foglaltak figyelembe vételével eljárni.


1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni.


2. Teljesítési határidők

2.1. Az 1.1. pontban meghatározott munkák megnevezése, ütemezése, vállalkozói díj és annak befejezési határidő szerinti bontása:

Munka megnevezése	Teljesítési határidő
1.1.1./a) Honlap-tervek benyújtása Megrendelő részére	2011. január 31.
1.1.1./b-c) Honlap elkészítése és beüzemelése	2011. március 30.
1.1.2. Honlap menedzselés, karbantartás, betanítás a Projekt időszak végéig	2011. május 15.

2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gai + AM

érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

3. Vállalkozói díj, és pénzügyi feltételek

3.1. Vállalkozót az 1.1. pontban meghatározott munkák hiánytalan, határidőre, és jelen szerződésben meghatározott módon történő elvégzése esetén mindösszesen **500.000.-Ft. + ÁFA (azaz: Ötszázezer forint + ÁFA) vállalkozói díj** illeti meg, amely vállalkozói díj a feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget, a fordítás költségét, és a járulékos költségeket is tartalmazza.

A vállalkozási díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet.

3.2. A honlap üzemeltetéséhez szükséges webtárhely és Domain cím beszerzése és fenntartása Megrendelő feladata és költsége, így azt a vállalkozói díj nem tartalmazza.

3.3. A 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Munka/feladat megjelölése	Nettó vállalkozói díj Ft-ban
1.1.1. pontban meghatározott feladat:	400.000.-
1.1.2. pontban meghatározott feladat:	100.000.-
Összesen:	500.000.-

3.4. Felek megállapodása alapján Vállalkozó 1 résszámla és vég számla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi szakaszolás szerint:

b) első résszámla: az 1.1.1. meghatározott feladatok elvégzését és leigazolását követően a Vállalkozót számla alapján **400.000-Ft. + ÁFA** díjazás illeti meg,

c) Vég számla: az 1.1.1.-1.1.2. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését és leigazolását követően a vállalkozói díjből még fennmaradó **100.000-Ft. + ÁFA** összegről Vállalkozó legkésőbb **2011. május 20-ig** állítja ki vég számláját.


3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szerződés szerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. Megrendelő előleget nem fizet.


3.6. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kézhezvételétől számított 15 banki munkanapon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

3.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vállalkozási díj ÁFA-val csökkentett értéke után Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.8. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1.1. – 1.1.2. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.

3.9. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gal
a. Gal

4. Felhasználási jogok

4.1. Felek rögzítik, hogy az oldalrendszert működtető számítógépes program valamely programozási nyelven, vagy nyelveken a Vállalkozó által létrehozott eredeti kódja – beleértve az arculati elemek forrásfájlait is (forráskód). A forráskód létrehozója a Vállalkozó, így a forráskód a Vállalkozó szellemi terméke, és mint ilyent, a forráskódot a szerzői jog védi.

4.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó, mint szerző már most, a jelen szerződés aláírásával a forráskód felhasználási jogait egészében, korlátlanul és kizárólagosan a Megrendelőre, mint felhasználóra átruházza.

Ennek megfelelően Vállalkozó, mint szerző tudomásul veszi, hogy a forráskód felhasználására nem lesz jogosult, illetőleg a forráskód további felhasználására engedélyt nem adhat.

4.3. Szerződő Felek egybehangzó akaratuknak megfelelően megállapodnak, hogy Vállalkozót, mint szerzőt a felhasználási jog ellenértékeként további díjazás nem illeti meg, Vállalkozó, mint szerző a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot ingyenesen biztosítja a Megrendelő, mint felhasználó részére.

4.4. Vállalkozó, mint szerző szavatolni köteles azért, hogy a forráskódon nem áll fenn harmadik személynek vagy szervezetnek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő, mint felhasználó jelen szerződés szerinti megszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

4.5. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.

5. Garanciális feltételek

5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges programozási hibákat az átadás-átvételt követő 1 éven át térítésmentesen kijavítja. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő igénye esetén az 1 év leteltét követően – külön megállapodás alapján – Vállalkozó továbbra is vállalja a programozási hibák javítását.

5.2. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát akadályozza; ide értendők az adatbiztonsággal kapcsolatos hibák is, illetve azok a hibák, amelyek az oldal látványának minőségromlását eredményezik.

5.3. A programozási hiba kijavítását Vállalkozó a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles megkezdeni. Megrendelő bejelentését írásban (levél, fax, e-mail) köteles megtenni a Vállalkozó felé.

5.3. Vállalkozó a Megrendelő által az arculattervezés során elfogadott arculattervvel kapcsolatban garanciát nem vállal.

Vállalkozó nem vállal garanciát azon hibák kijavítására, amelyek egy böngészőprogram, vagy az azt működtető számítógép hibájából erednek.

A Vállalkozó nem vállal garanciát azon hibák kijavítására sem, amelyet az átadás-átvételt követően megjelenő böngészőprogramok nem kompatibilis működéséből erednek.



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő



Bárány László

OLIVE ART Kkt.

Vállalkozó

pi
a. b.

6. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak

6.1. A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Balogh László
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

név:	Dr. Kopek Annamária
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

6.2. A Vállalkozó kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult képviselője:

név:	Bárány László
értesítési cím	8200 Veszprém, Csererdő 7.C.
telefon / fax	
e-mail	

6.3. Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.


7. A Felek kötelezettségei


7.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill., veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

7.2. A felek vállalják, hogy a kapcsolattartást elsődlegesen elektronikus úton bonyolítja, a keletkező dokumentumok végső verzióját csak szükség esetén a szükséges terjedelemben két oldalas formátumban nyomtatja ki. A papírfelhasználás során 30 %-ban újrahasznosított papírt alkalmaz.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során köteles a Megrendelővel előzetesen egyeztetést folytatni.

A szerződés teljesítése során lefolyt egyeztetésekről, döntésekről, stb., Felek emlékeztetőt kötelesek felvenni.


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Bárány László
 OLIVE ART Kkt.
 Vállalkozó

7.4. Megrendelő a Vállalkozó által átadott logó-, és honlapterveket az átvételtől számított 5 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és döntéséről a Vállalkozót írásban értesíteni. Ezen kívül is Megrendelő a vállalkozói feladatok elvégzéséhez a szükséges információkat, háttéranyagokat, dokumentációkat stb. olyan időpontban köteles Vállalkozónak átadni, hogy Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit határidőre teljesíteni tudja.

Ha a feladat elvégzéséhez adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.

7.5. Megrendelő jogosult a Vállalkozótól előrehaladási jelentést kérni, amelynek Vállalkozó 15 napon belül köteles írásban eleget tenni.

8. Szerződészegés és jogkövetkezményei

8.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés 2.1.pontjában rögzített határidőket késedelmesen teljesíti, abban az esetben a 3.1. pontban meghatározott nettó díj 1%-a/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

8.2. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

8.3. Felek a meghiúsulási kötbér mértékét a 3.1.pontban meghatározott nettó díj 15 %-ának megfelelő összegben határozzák meg.

8.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4)bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent, ha a jelen szerződés megszegése miatt a támogatási forrás lehívhatósága meghiúsul.

8.5. Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír.

8.6. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.



Balogh László igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó



9. Egyéb rendelkezések

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolási, illetőleg felszámolási eljárás alatt nem áll, illetőleg ilyen eljárást nem kezdeményeztek ellene.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.

9.2. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

9.3. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

9.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Vállalkozót.

9.5. Vállalkozó (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

9.6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

9.7. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.


9.8. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

9.9. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére Felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a *szerzői jogról* szóló 1999. évi LXXVI. Törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.




Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Bárány László
OLIVE ART Kft.
Vállalkozó

Jelen 8 (nyolc) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot a Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Csopak, 2010. december 15.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László Igazgató
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző



OLIVE-ART Kkt.
Bárány László
Vállalkozó

 Művészeti
Közkezelet
Társaság
Veszprém, Cezerendó, u 71C Adósz. 2/26. 10-2-19

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év március hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Bárány László

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont honlapjának elkészítése a vonatkozó 85-7/2010. ikt.számú Vállalkozási szerződés szerint.


Vállalkozó a 2010. év december hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db rész-számla kiállítására 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 500.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő





.....
Ügyvezető
Vállalkozó

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám:

), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

„**OLIVE ART**” Művészeti Közkereseti Társaság – **OLIVE ART**” Kkt. (székhely: 8200 Veszprém, Csererdő 7.C. épület, képv.: Bárány László üzletvezetésre jogosult tag, cégjegyzékszám: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 19-03-500216, adószám: 27259355-2-19., számlaszám:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések” tárgyú pályázaton támogatást nyert a tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanon „**Levendula Ház Látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja c. projekt kialakítása Tihanyban**” című projektre – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** (a továbbiakban: **Projekt**).


Jelen szerződés célja a Megrendelő mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során az üzleti marketingre vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése.

1. A szerződés tárgya


1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi feladatok teljesítését és szolgáltatások ellátását:

1.1.1. A Projekt folyamatos promótálása turisztikai, ökoturisztikai és pedagógiai szakmai lapokon, weboldalakon, illetőleg kiállításokon, a Projekt befejezéséig minimum 10 alkalommal. A feladathoz tartozik a tevékenység teljes körű dokumentálása a promótált felületek megjelölésével. Elsődleges cél a Projekt szakmai érveinek promótálása, párhuzamosan kiépítve a célközönségben a várakozást a Levendula-ház bemutatóhely megnyitására. A feladathoz tartozik a tevékenység teljes körű dokumentálása a promótált felületek megjelölésével. A dokumentációt 1 pl. színes nyomtatott példányban, és 1 pl. CD-n, elektronikus formában kell átadni a Megrendelőnek.

1.1.2. A Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján az üzleti marketinghez kapcsolódó, a beruházás egészét érintő, folyamatosan frissülő sajtóanyagok, sajtófotók elkészítése, megszerkesztése és megjelentetése országos napilapban, kiállításokon, turisztikával kapcsolatos médiafelületen, összesen 3 alkalommal.




Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gede



1.1.3. Egy féle plakát (A/3 méret, 4+4 szín nyomás)) megtervezése, nyomdakész állapotban történő átadása, valamint 500 db nyomtatott példány elkészítése és átadása a Megrendelő részére.

1.1.4. Az üzleti marketinghez kapcsolódóan a beruházást bemutató és népszerűsítő leporelló megtervezése és nyomdakész állapotban történő átadása, valamint 5000 db nyomtatott példány átadása a Megrendelő részére.

(210 X 219 mm méretű, 6 oldal, 13000 karakter terjedelmű, 4 + 4 színnyomású, magyar-angol nyelvű mutációban.)

1.2. Vállalkozó az üzleti marketinggel kapcsolatos feladatok ellátása során köteles az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyv ÚMFT (2007-2013)kedvezményezettnek számára” megnevezésű kézikönyvben foglaltak figyelembe vételével eljárni.

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni.

2. Teljesítési határidők

2.1. Teljesítési határidők:


	Feladat	Határidő
2.1.1.	Turisztikai, pedagógiai promótálás – 1.1.1.	2011. május 15.
2.1.2.	Sajtóanyag, sajtófotók készítése – 1.1.2.	2011. május 15.
2.1.3.	Plakát – 1.1.3.	2011. március 15.
2.1.4.	Leporelló készítése – 1.1.4.	2011. március 15.

2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

3. Díjazás és pénzügyi feltételek

3.1. Vállalkozót az 1.1. pontban meghatározott feladatok szerződésszerű és maradéktalan elvégzéséért mindösszesen **nettó 660.000-Ft. (azaz: Hatszázhatvanezer forint + ÁFA)** díjazás illeti meg, amely vállalkozói díj a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget, járulékos költséget, és az ÁFA-t is tartalmazza.

A vállalkozási díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gat
M

3.2. A 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Munka/feladat megjelölése	Nettó vállalkozói díj Ft-ban
1.1.1. pontban meghatározott feladat:	130.000.-
1.1.2. pontban meghatározott feladat:	65.000.-
1.1.3. pontban meghatározott feladat:	135.000.-
1.1.4. pontban meghatározott feladat:	330.000.-
Mindösszesen:	660.000.-

3.3. Felek megállapodása alapján Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjat 2 résszámla és vég számla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi szakaszolás szerint:

a) Első résszámla: Vállalkozót az 1.1.3. és 1.1.4. pontban meghatározott feladat ellátását és leigazolását követően **465.000-Ft. + ÁFA** díjazás illeti meg,

b) Vég számla: az 1.1.1. – 1.1.4. pontban meghatározott feladatok maradéktalan ellátását és leigazolását követően a vállalkozói díjből még fennmaradó **195.000-Ft. + ÁFA** díjazásról Vállalkozó legkésőbb **2011. május 20-ig** állítja ki vég számláját.

3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően nyújthat be számlát. Megrendelő előleget nem fizet.

3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a résszámla benyújtásának feltétele a számla benyújtásáig teljesített feladatok, részfeladatok elvégzését megfelelően prezentáló, tételes írásos előrehaladási jelentés benyújtása, és annak Megrendelő részéről történő elfogadása, igazolása.

3.6. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kézhezvételétől számított 15 banki munkanapon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

3.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vállalkozási díj ÁFA-val csökkentett értéke után Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.


3.8. Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1.1. – 1.1.4. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.


3.9. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.

4. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak

4.1. A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Balogh László
értesítési cím	8229 Csupak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	


Balogh László, igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Apé . M

e-mail	
--------	--

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	
név:	Dr. Kopek Annamária
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

4.2. A Vállalkozó kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult képviselője:

név:	Bárány László
értesítési cím	8200 Veszprém, Csererdő 7.C.
telefon / fax	
e-mail	

4.3. Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.

5. Szerződészegés és jogkövetkezményei

5.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés 2.1. pontjában rögzített határidőket késedelmesen teljesíti, abban az esetben a 3.2. pontban meghatározott nettó díj 1 %-a/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.


5.2. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.3. Felek a meghíúsulási kötbér mértékét a 2.1.pontban meghatározott nettó tervezési díj 15 %-ának megfelelő összegben határozzák meg.


5.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4)bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent, ha a jelen szerződés megszegése miatt a támogatási forrás lehívhatósága meghíúsul.

5.5. Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó



File

egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír.

5.6. Felek mentesülnek a nem szerződés szerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződés szerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Felek kötelesek a munka során együttműködni, valamint a jelen szerződésben rögzített határidőket és a munkavégzéshez szükséges közbülső adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van.

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során köteles a Megrendelővel előzetesen egyeztetést folytatni.

A szerződés teljesítése során lefolyt egyeztetésekről, döntésekről, stb., Felek emlékeztetőt kötelesek felvenni.

6.3 Ha a feladat elvégzéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Vállalkozó felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbenső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Vállalkozó jogosult akadályközléssel élni.

6.4. A felek vállalják, hogy a kapcsolattartást elsődlegesen elektronikus úton bonyolítja, a keletkező dokumentumok végső verzióját csak szükség esetén a szükséges terjedelemben két oldalas formátumban nyomtatja ki. A papírfelhasználás során 30 %-ban újrahasznosított papírt alkalmaz.

6.5. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

6.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.7. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gpé
B

6.8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

6.9. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

6.10. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

6.11. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

6.12. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

6.13. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.

6.15. Jelen szerződés mellékletei:

a) Arculati Kézikönyv

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Gpk


fm

Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 7 (hét) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2010. december 15.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megrendelő




Gál Róbert gazdasági ig. helyettes
Pénzügyi ellenjegyző



„OLIVE ART” Kkt.
Bárány László
Vállalkozó

 Művészeti
Köznevelési
Társaság
Veszprém, Cserédy, u. 7/C. Adósz. 2126. 11-2-19

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László
OLIVE ART Kkt.
Vállalkozó

Szolgáltató cég fejléce

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év július hónap 15. napján

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Balogh László Igazgató


a Vállalkozó részéről:

Bárány László

TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű pályázattal kapcsolatosan a Levendula Ház Látogatóközpont honlapjának elkészítése a vonatkozó 85-6/2010. ikt.számú Vállalkozási szerződés szerint.

Vállalkozó a 2010. év december hónap 15. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 660.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 825.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.




Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság

Balogh László

Igazgató

Megrendelő



.....
Ügyvezető

Vállalkozó



Ügyiratszám: 85- /2011.
Ügyintézőnk: Vers József
Ügyintézőjük: -


Tárgy: **Megrendelés**
Melléklet: -
Hivatkozási szám: -

Szállító neve: Skicc Reklámstúdió Kft
Címe: 8200 Veszprém, Csererdő 6/a.
Adószáma: -


A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., adószám: 15325770-2-19) megrendeli Társaságuktól az alábbi terméket/szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

1. Termék/szolgáltatás megnevezése: Az „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos tájékoztatási eszközök beszerzése keretében molinók és roll up-ok legyártása
2. Termék/szolgáltatás mennyisége: 5 db 200 x 100 cm-es roll up nyomattal, valamint 5 db A/2-es méretű molinó konfekcionálással
3. Termék/szolgáltatás egységára: - Ft+ÁFA
4. Termék/szolgáltatás ellenértéke: 145.000,- Ft+ÁFA, mindösszesen 181.250,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanegyzerkettőszázötven forint.
5. Szállítási határidő: 2011. 08. 30.
6. Garancia: - év/hó
7. Fizetés módja: átutalással, a Társaságuk által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 15 banki munkanapon belül.
8. Megrendelés azonosító:
9. Szállítási cím: Levendula Ház Látogatóközpont, Tihany, Major u. 67.
Kérjük, hogy a megrendelésünket a megrendelés-azonosító számunkra történő hivatkozással visszaigazolni szíveskedjenek.

Dátum: Csopak, 2011-08-25


.....
Balogh László
igazgató
kötelezettségvállaló




.....
Gál Róbert
gazdasági igazgató-helyettes
pénzügyi ellenjegyző

Kapják: 1. Címzett - személyesen
2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
3. Irattár

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: 2011 év augusztus hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető

Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Farkas József

TÁRGY: Az „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos reklám termékek legyártása.


A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

- 5 db 200 x 100 cm-es roll up nyomattal, valamint 5 db A/2-es méretű molinó konfekcionálással.

Vállalkozó a 2011. év augusztus hónap 25. napján aláírt megrendelő szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 145.000,- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 181.250,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.

Balogh László
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Balogh László
Igazgató
Megrendelő



Farkas József
Farkas József
Ügyvezető
Vállalkozó

Skicc Reklámstúdió Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. 2. em. 16.
Adószám: 11333593-2-43

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága** (KSzF azonosító: 10104, székhely: 8229, Csupak, Kossuth u. 16., Adószám: 15325770-2-90, képvis.: Takács Bódis Attila), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az **EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (KSzF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve Fővárosi Bíróság, Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató vagy a jelen szerződés aláírására általa meghatalmazott személy), mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban: Beszerző) által **TED-2009/S 135-197514 (2009. 07. 17.)** szám alatt „**x86 kompatibilis CPU portfólióval rendelkező gyártóktól származó számítógépek, számítógéprendszerek, továbbá tárolók, és TFT megjelenítők szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2009/I I (x86)**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keret-megállapodásos eljárás **1. része** eredményeképpen a Beszerző és a SZÁLLÍTÓ között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: **KM**).

KM azonosítószáma: **KM0106X86909**

KM aláírásának dátuma: 2009.11.09 KM időbeli hatálya: 2013.11.09, aktív időszak: 2010.11.09.

KM keretösszege: 1. és 2. és 3. részteljesítésben összesen 8 milliárd Ft + ÁFA

A KM-ban közös ajánlattevő szállítók: EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Flaxcom Holding Zrt., Rufusz Zrt., Szintézis Zrt.

Jelen szerződés teljesítését az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. végzi.

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

3. A szerződés teljesítési határideje: 2010.07.09.

(A teljesítés határidejét a felek a KM rendelkezései szerint határozhatják meg, maximum 30 munkanap.)

4. A teljesítés helye: Megr. székhelye/telephelye.

5. A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Áfa.

6. Fizetési feltételek:

Az ellenértéket a Megrendelő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetén 60 - napos átutalással a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint köteles megfizetni Szállítónak a Szállító által kibocsátott számla alapján. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. A Szállító előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Amennyiben az Intézmény a teljesítéstől számított 15 napon belül nem kapja meg a számlát, visszaküldheti azt a SZÁLLÍTÓnak. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

Szállító jogosult részteljesítésre és részszámla benyújtására (teljesítési igazolás vagy szállítólevél alapján).

7. Szerződésszegés: A KM-ban meghatározott feltételek szerint.

8. A szerződés tartalmának értelmezése:


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet: 1. számú melléklet: Megrendelt termék és árak (Megrendelőlap)


A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „2” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2010. június 07.

Megrendelő: 

Szállító: 
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
01-10-041733

Pénzügyi ellenjegyző:



1 számú melléklet

A(z)KM0106x86909/548 számú egyedi szállítói szerződés melléklete
Szerződés tárgya: SZGR-II (x86 - 2009) - EURO ONE Zrt - FLAXCOM
Holding Zrt - RUFUSZ Zrt - SZINTÉZIS Zrt

Intézmény: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága (10104)

Szállító: EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (100061) Kötelezettségvállaló: BFNP Takács Bódis Attila

Rögzítette: Szabó Beáta (EURO ONE Számítástechnikai Zrt.)

Termék	Egységár (nettó)	Rendelt mennyi ség	visszaigazolt/ leszállított	Teljesített mennyiség	Telj. menny.	Összesen nettó	Összesen bruttó
Dell Studio Ms-VB notebook	436 991,00 Ft	1	1/0	1	0	436 991 Ft	557 164 Ft
1590905) MS Office Pro 2007 Hungarian MLK (269- 13750)	73 768,00 Ft	1	1/0	1	0	73 768 Ft	94 054 Ft
1590906) Logitech Z520 Speaker System (980- 000339)	19 027,00 Ft	1	1/0	1	0	19 027 Ft	24 259 Ft

Nettó összesen: 529 786 Ft

Bruttó összesen: 675 477 Ft

Megrendelés visszaigazolása: 2010.06.07

SZÁLLÍTÓLEVÉL

SZÁLLÍTÓ EURO ONE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1145 BUDAPEST Újvilág u. 50-52 Adószám: 10649297-2-42		VEVŐ BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA 8229 CSOPAK KOSSUTH U. 16. Adószám: 15325770-2-90	
Szállítólevél szám	Dátum	Fizetési mód	Megrendelés szám
SZ40003250	2010.06.16	Átutalás	3057868

Termék	Mennyiség
10048936 Dell Latitude XT2-MS-VB notebook	1,00 DB
10043462 MS OFFICE 2007 PROFESSIONAL HU 1PK V2 MLK OEM	1,00 DB
10048937 LOGITECH 980-000339 Z520 SPEAKER SYSTEM	1,00 DB

Az Önök megrendelésszáma : KM0106x86909/548

Garanciajegy kiadva
Tételszám/db

.....111.....

Számlaszám	Dátum	Ügyfel	
40003250	2010.06.16	BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK I	
10048936 49RJ8M1		DELL STUDIO 1558 15,6" 2x4G 500G W7I	1,00 DB

„KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.
„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”

Szám Megrendelőnél: 85-124 /2011.

Szám Vállalkozónál:/2011.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Balogh László igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19. bankszámlaszám:

telefonszám: 87/555-293, E-mail cím: bfnpitihany@t-email.hu) a „KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű projekt projektgazdája, mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

4 PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 104., képv.: Fekete Bence ügyvezető, cégjegyzékszám: 13-09-116896, adószám: 14149933-2-13, számlaszám:

telefonszám: 24/531 060, e-mail cím: fekete@4pro.hu, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum


Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a Balatoni térség turisztikai vonzerejének fejlesztése tárgyú pályázaton támogatást nyert a tihanyi 521 hrsz-ú ingatlanon „**Levendula Ház Látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja**” című projektre – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1./D-2f-2009-0006** (a továbbiakban: **Projekt**).



Jelen szerződés célja a Projekt, a projekt támogatói és a megvalósult Látogatóközpont reklámozása és népszerűsítése érdekében ajándékozási célú reklám-termékek készítése.

1. Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt, a Projekt támogatói és a megvalósult Levendula Ház Látogatóközpont reklámozását és népszerűsítését célzó alábbi ajándékozási célú alábbi **reklám-termékek elkészítését, és leszállítását:**

Termék megnevezése	Szín	Felirat	Db.
SOLS 55000 polar pulóver, végig zippes zsebekkel	fir green	elöl jobb oldalt a Levendula Ház logó, háton www.levendulahaz.eu , bal ujjon felvarróval, amin színes hőnyomatos vászon (Új Széchenyi terv, MM és EU logó 6x8 cm fekvő a NP által (a mellékelt csatolt terv szerint) - levendula 8x6 cm - webcím 10cm szélesben gallér alá - hímzés feketével	140


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Fekete Bence ügyvezető
4 PRO Kft.
Vállalkozó


Gale . G

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”

Vászonváska hosszúfűlű 38 x 42 cm	natúr	1 színnel szitanyomva 1 oldalon: Levendula Ház logó, + LEVENDULA HÁZ TIHANY LÁTOGATÓKÖZPONT a Belső-tó partján www.levendulahaz.eu - levendula-lila színben - + színes hõnyomattal (Új Széchenyi terv, MM és EU logó 6x8 cm fekvõ (a mellékelten csatolt terv szerint)	230
Gildan L6400 Nõi póló 100% pamut	orchid 191c	3 x 1 színnel szitanyomva : A pólókon elõl jobb oldalt a Levendula Ház logó, jobb ujjon www.levendulahaz.eu , háton LEVENDULA HÁZ TIHANY LÁTOGATÓKÖZPONT a Belső-tó partján www.levendulahaz.eu , levendula-lila színben + bal ujjon színes hõnyomat (Új Széchenyi terv, MM és EU logó 6x8 cm fekvõ (a mellékelten csatolt terv szerint)	140
Gildan 84800 Ffi galléros piké póló 100% pamut	homok	3 x 1 színnel szitanyomva : A pólókon elõl jobb oldalt a Levendula Ház logó, jobb ujjon www.levendulahaz.eu , háton LEVENDULA HÁZ TIHANY LÁTOGATÓKÖZPONT a Belső-tó partján www.levendulahaz.eu , levendula-lila színben + bal ujjon színes hõnyomat (Új Széchenyi terv, MM és EU logó 6x8 cm fekvõ (a mellékelten csatolt terv szerint)	140

1.2. Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott termékeket a szerződés mellékletét képezõ, a Megrendelõ által elkészített terv szerint köteles elkészíteni.

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körû. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; Vállalkozó a szerződés teljesítésével a szerződés tárgyát képezõ reklám-termékeket I. osztályú minõségben, rendeltetésszerû, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelõnek.


2. Szállítási határidõ, a teljesítés helye, a kárveszély átszállása


2.1. Vállalkozó az 1. pont szerinti reklám-termékeket **2011. augusztus 30.** napjáig köteles elkészíteni, és azokat I. osztályú minõségben köteles a Megrendelõnek átadni.

2.2. A teljesítés helye a Megrendelõ székhelye: 8229 Csupak, Kossuth u. 16.

2.3. A szerződés tárgyát képezõ reklám-termékek tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a Megrendelõre.

2.4. A kárveszély a szerződésszerû teljesítést, valamint az átadást-átvételt igazoló jegyzõkönyv aláírásának napján száll át Megrendelõre.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelõ


Fekete Barice ügyvezetõ
4 PRO Kft.
Vállalkozó



3. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek

3.1. Szerződő Felek az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díját mindösszesen **nettó 1.031.800-Ft-ban + ÁFA, (azaz: Egymillió-harmincegyezer-nyolcszáz forint + ÁFA)** állapítják meg, amely vállalkozói díj a 2.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a munka elvégzésével összefüggő valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

3.2. A vállalkozási díj a munka maradéktalan elvégzését és leigazolását követően, a legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással esedékes.

3.3. A vállalkozási díj a felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza. A felhasználásra kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak.

3.4. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – 1016 Budapest, Gellérthegy u.30-32.sz.ai. (a közreműködői feladatok átvétele előtt Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezettel érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból utófinanszírozással biztosított.

3.5. Vállalkozónak a számlát az igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban. A Projekt nyilvántartási számát (KDOP-2.1.1/D-2f-2009-006) a számlán fel kell tüntetni.

3.6. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.7. Vállalkozó a munka elvégzéséhez előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

3.8. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező munkák finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti. A Megrendelő előteljesítést elfogad.


4. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás


4.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- a) neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
- c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

4.2. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Bence ügyvezető
4 PRO Kft.
Vállalkozó



„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”

4.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a nettó szerződéses ár 1,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

4.4. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

4.5. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja

4.6. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapján a Vállalkozó részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés megszegése miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Vállalkozó részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be. Vállalkozó kártérítési felelőssége a 3.1. pontban meghatározott bruttó vállalkozási díj erejéig áll fenn.

5. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak

5.1. A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Balogh László
értesítési cím	8229 Csupak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:


név:	Vers József
értesítési cím	8229 Csupak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	06/87/555-260, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	

5.2. A Vállalkozó kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult képviselője:

név:	Fekete Bence ügyvezető
értesítési cím	2330 Dunaharaszti, Fő ú 104.
telefon / fax	
e-mail	

5.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Bence ügyvezető
4 PRO Kft.
Vállalkozó



4/1.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill., veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

6.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolási, illetőleg felszámolási eljárás alatt nem áll, illetőleg ilyen eljárást nem kezdeményeztek ellene. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül köteles a Megrendelővel írásban közölni.

6.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

6.4. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.


6.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Megrendelő tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Vállalkozót.


6.6. Vállalkozó (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződésai nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

6.7. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

6.8. Jelen szerződést kizárólag szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.

6.9. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérlik meg rendezni. Ennek


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Benke ügyvezető
4 PRO Kft.
Vállalkozó



Handwritten initials

„Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja”

eredménytelensége esetére Felek – értékhatártól függően – kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.



Jelen 6 (hat) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Melléklet: Nyomatterv


Csopak, 2011. augusztus 25.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Bence ügyvezető
4 PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó



Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Bence ügyvezető
4 PRO Kft.
Vállalkozó

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011 év augusztus hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Jelen vannak: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető

Balogh László Igazgató

a Vállalkozó részéről:

Fekete Bence ügyvezető ig.


TÁRGY: Az „A KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006. azonosítószámú, „Levendula-ház látogatóközpont- a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” elnevezésű pályázattal kapcsolatos reklám termékek legyártása.

A mai napon az alábbi eszközöket és kiegészítőket átvettük:

S.szám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó ár/db	Összesen nettó
1.	SOLS 55000 polar pulóver, végig zippes zsebekkel	140 db	4000	560 000
2.	Vászon táská, Hosszúfülű, 38 x 42 cm	230 db	490	112 700
3.	Gildan L6400 Női póló	140 db	925	129 500
4.	Gildan 84800 Ffi galléros piké póló	140 db	1640	229 600

Vállalkozó a 2011. év augusztus hónap 25. napon aláírt szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 1.031.800+ ÁFA, azaz bruttó 1.289.750,-Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.




**Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság**

Balogh László

Igazgató

Megrendelő



4PRO Kft.



2330 Dunaharaszti, Fő út 104.
Adószám: 14149933-2-13

Fekete Bence

Ügyvezető

Vállalkozó

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.azonosítási számú
„Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című
pályázat

Szám Megbízónál: ~~87-119~~/2011.

Szám Megbízottnál:/2011.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI – (8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Balogh László igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám:

telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu a KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosítószámú, „Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című projekt projektgazdája, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., képviseli: Gáborné Szellem Éva ügyvezető, cégjegyzékszám: 19-09-500315, adószáma: 10604478-2-19,

e-mail cím: signator@signator.hu), mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya és tartalma

1.1. A Megbízó által támogatást nyert „Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” projekthez (azonosító: KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006) kapcsolódó – a támogatást nyújtó szervezet által előírt – **független könyvvizsgálói feladatok teljes körű ellátása.**


1.2. A Megbízott részletes feladatai:

1.2.1. A Projekt független könyvvizsgálói feladatainak teljes körű ellátása a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007.évi LXXV. törvény, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szervezetek Standardok, valamint az 1.2.2. pontban foglalt előírások alapján.

1.2.2. Záró könyvvizsgálói jelentés készítése, és a könyvvizsgálói igazolás kiadása magyar nyelven. A zárójelentés összeállítása a <http://www.nfu.hu/doc/1866> honlapon található előírások alapján történjen meg, az elnyert pályázati támogatáshoz kötődő speciális előírások figyelembe vételével (támogatási szerződés).

1.2.3. A benyújtott számlák és elszámolások jogosultságának, számszaki és tartalmi pontosságának, teljes-körűségének ellenőrzése, a bizonylatok tartalmi és formai kellékeinek, az összefüggések meglétének, a tényleges


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott

Gáborné Szellem Éva
Balogh László

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.azonosítási számú
„Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című
pályázat

kiadások és a költségvetési tételek megfelelésének, valamint a projekt adatainak számviteli nyilvántartásának ellenőrzése a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.tv., a számvitelről szóló 2000.évi C.tv., valamint a hatályos adótörvények alapján.

1.2.4. A támogatást nyújtó szervezet által jóváhagyott költségvetés és a tényleges kifizetések összevetése; az esetleges költségvetés-módosítások szabályosságának ellenőrzése.

1.2.5. A Projekt pénzforgalmának tételes ellenőrzése (felhasználás, támogatás-lehívás, stb.).

1.2.6. A Záró Projekt előrehaladási Jelentés vizsgálatának elvégzése, valamint – a Megbízó tájékoztatása alapján – a projektzárásig a projekt támogatás tartalmának változásának nyomon követése, és aktualizálja a könyvvizsgálói jelentés 1. számú mellékletét.

1.2.7. A Megbízott részére a tanácsadás, és együttműködés, szükség esetén kapcsolattartás a támogatást nyújtó szervezettel.

1.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a könyvvizsgálói jelentés elkészítését követően, a projekt pénzügyi lezárásáig elkészítésre kerülő Záró Projekt Előrehaladási Jelentés vizsgálatát térítésmentesen végzi el.


1.4. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges minősítéssel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni; kijelenti továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok ellátásával kapcsolatban vele szemben összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.2. pontban meghatározott feladat teljes körű elvégzéséig, azaz 2011. augusztus 31.napjáig, de legkésőbb az 1.2.6. pontban meghatározott feladat elvégzéséig tart.

2.2. A könyvvizsgálói jelentés elkészítési határideje: **2011. augusztus 31.**
Az 1.2.6. pontban meghatározott feladat elvégzésének határideje:
2011. szeptember 15.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNÁTOR AUDITA Kft.
Megbízott

3. Megbízási díj, fizetési feltételek

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen

800.000,- Ft,
azaz Nyolcszázezer forint + 25% ÁFA

megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

A megbízási díj a számla kézhezvételétől számított 15 banki munkanapon belül átutalással esedékes.

3.2. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. – 1016 Budapest, Gellérthegy u.30-32.sz.ai. (a közreműködői feladatok átvétele előtt Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), mint Közreműködő Szervezettel (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból, utófinanszírozással biztosított.


3.3. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak az 1.2. pontban meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.


3.4. Megbízottnak a számlát az igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban. A projekt nyilvántartási számát (KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006) a számlán fel kell tüntetni. Megbízó a teljesítésigazolást a számla benyújtása esedékességét megelőzően legalább három munkanappal köteles Megbízottnak átadni (kézbesíteni, vagy faxon, illetőleg e-mailben, aláírt formában megküldeni). Ennek hiányában Megbízó a számla esedékességének napján a számláját kibocsáthatja, amit Megbízó köteles befogadni.

3.5. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó – a jelen szerződésben meghatározott – könyvvizsgálói feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

A számla kiállítása és a szerződésszerű teljesítés a projekthez kapcsolódó legutolsó számla kiállítását követő 30 naptári nap, mely napon Megbízott köteles személyesen elvégezni a dokumentumokon alapuló tételes, helyszíni ellenőrzést.

Megbízott, könyvvizsgálói jelentést a KDOP-2.1.1/D-2F-2009-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó számlájának teljesítése napján állíthat ki.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott

3.6. Megbízott a könyvvizsgálói feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes megbízási díj után Megbízott jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.2. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.2. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megbízó szerződéses érdekeinek kielégítésére.

3.9. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Megbízott érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Megbízott a megbízási díjra nem tarthat igényt.

4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei


4.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.


4.2. Megbízó a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi, a könyvvizsgálói tevékenység ellátásához szükséges iratot, dokumentumot, stb. megfelelő időben köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízott ez irányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, hogy a megbízás tartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek.

4.3. Megbízó felel a számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a bemutatott számításokban közölt információk valódiságáért.

4.4. Megbízó köteles gondoskodni a részére – a könyvvizsgálát során – átadott „Könyvvizsgálói dokumentáció” ügyfél által kitöltendő nyilatkozatai és munkalapjai kitöltéséről.

4.5. Megbízó a Megbízott tevékenysége ellátásához szükséges állásfoglalásokat, döntéseket, a kérdések, javaslatok kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megadni. Ha a Megbízott indokoltan soron kívüli állásfoglalást, vagy döntést kér, azt Megbízó soron kívül, de legfeljebb 1 munkanapon belül köteles megadni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott

4.6. Megbízott a Megbízó által biztosított információk alapján, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és az 1.2. pontban foglaltak szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a Könyvvizsgáló felel.

4.7. Megbízott tevékenysége során a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével és megóvásával köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, Megbízott köteles erre írásban figyelmeztetni.

4.8. Megbízott a záró könyvvizsgálati jelentést és könyvvizsgálói igazolást elektronikus és papíralapú formában is köteles elkészíteni. A záró könyvvizsgálati jelentésre a Megbízó a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül észrevételt tehet. Megbízott a Megbízó által kért indokolt javításokat köteles 3 munkanapon belül elvégezni.

4.9. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha a könyvvizsgálói jelentés elkészülte után jut a Megbízott tudomására lényeges információ, akkor a könyvvizsgáló jogosult a záradékot módosítani, vagy visszavonni.

Jelen szerződés a záró könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói igazolás elkészítésével, valamint a Megbízói elfogadásával válik teljesítetté.

4.10. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.11. Amennyiben a Megbízó késedelmes információszolgáltatása vagy a Megbízó érdekkörében felmerülő más okok miatt a Megbízott többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a Megbízott befolyásán kívül eső körülmény következtében a könyvvizsgálói feladatok határidőben nem kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a Megbízott tájékoztatja erről a Megbízót. Amennyiben késedelem történik és/vagy többlet feladatok elvégzése válik szükségessé a fenti okok következtében, Megbízott a szerződés teljesítéséhez szükséges, indokolt és igazolt többlet időráfordítás alapján további díjazásra jogosult.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése

5.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) a Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;
- c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;
- d) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Gáborné Szellem Éva
Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott


6. Szerződésszegés, kártérítés


- 6.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
 - b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, megghiúsul,
 - c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.
- 6.2. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételt késedelembe esik,
 - b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
 - c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti, különös tekintettel a 8.1. pontban foglalt kötelezettségére,
 - d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.
- 6.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:
- a) kártérítés érvényesítése,
 - b) szerződéstől való elállás,
 - c) azonnali hatályú felmondás.
- 6.4. Ha a Megbízott hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Megbízott megbízási díjra nem jogosult. Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízott a teljes megbízási díjra igényt tarthat, és a megbízási díj összege az azonnali hatályú felmondással egyidejűleg esedékessé válik.
- 6.5. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 339.§-a, és a 355. § (4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Megbízott által történt megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása megghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be. Megbízott kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.

7. A Szerződő Felek képvisellete

7.1. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Vers József
értesítési cím	BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	+36 87 555 260, fax.: +36 87 555 261
Mobil:	
e-mail	


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gabriella Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott

KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.azonosítási számú
„Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című
pályázat

A Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 7229 Csupak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	+36 87 555 264, fax.: +36 87 555 261
e-mail	gal@bfnp.kvvm.hu

7.2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

név:	Olma Frigyes bejegyezett könyvvizsgáló
Tagsági ig.sz.:	000718
értesítési cím	Signator Audit Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
telefon / fax	88/579-600; 88/579-601
e-mail	signator@signator.hu

és


név:	Gáborné Szellem Éva ügyvezető
értesítési cím	Signator Audit Kft. 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
telefon / fax	88/579-600; 88/579-601
e-mail	signator@signator.hu


7.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.


8. Egyéb rendelkezések

8.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 7-12.§-ai alapján Megbízottat ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli, amely kötelezettség teljesítése érdekében maximálisan köteles együttműködni. A Megbízó képviselője adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek. A törvény értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a Megbízó ezen adatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követő öt munkanapon belül köteles értesíteni Megbízottat.

8.2. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott



„Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című
pályázat

8.3. Megbízott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Megbízott köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megbízóval. Megbízott ugyancsak maradéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

8.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Feleket.

8.5. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

8.6. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.


8.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

8.8. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

8.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDITA Kft.
Megbízott


KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006.azonosítási számú
„Levendula Ház Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja” című
pályázat


8.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2007.évi CXXXVI.tv., a vonatkozó egyéb jogszabályok és szabványok szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit, a Megbízó és a KSZ között létrejött Támogatási Szerződés, valamint a KEOP projektek pénzügyi lebonyolítására vonatkozó „Pénzügyi elszámolás és részletes szabályai” mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.


8.11. Jelen 9 (kilenc) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


Csopak, 2011. augusztus 5.


Veszprém, 2011. augusztus 5.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Megbízó



SIGNATOR AUDIT
Könyvvizsgáló Kft.

Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Megbízott


Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Gáborné Szellem Éva ügyvezető
SIGNATOR AUDIT Kft.
Megbízott

SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
8200. Veszprém, Radnóti tér 2.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

KÉSZÜLT: 2011 év augusztus hónap 30. napján

A **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának** székhelyén
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

JELLEN VANNAK: a Megrendelő részéről:

Vers József tájegységvezető
Gál Róbert gazdasági ig. helyettes


a Vállalkozó részéről:

Gáberné Szellem Éva ügyvezető


TÁRGY: A **KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006** azonosító számú, Levendula-ház látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja elnevezésű projekthez kapcsolódó független **könyvvizsgálói feladatok** teljes körű ellátása.


Vállalkozó a 2011. év augusztus hónap 05. napon aláírt vállalkozási szerződés szerint jogosult 1 db végszámla kiállítására 800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.000.000,- Ft összegben.

Jelen teljesítési igazolás 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Gál Róbert
Gazdasági ig. helyettes
Megrendelő





SIGNATOR AUDIT
Könyvvizsgáló Kft.

Ügyvezető
Vállalkozó