

Szám BfNPI: 2011.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),
másrészről a

Tekton Trend Bt. (8444 Szentgál, Fő u. 27., képv.: Kovács László ügyvezető, cégjegyzékszám: 19-06-505884, bankszámlaszám: 10402324-50505052-52551000, Adószám: 20916189-1-19, e-mail: kovka68@gmail.com, tel.: +36 30 227 9068), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések” tárgyú pályázaton támogatást nyert a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló bakonybéli 491 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” című projektre – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006** (a továbbiakban: **Projekt**).

Jelen szerződés célja a Projekt megvalósítása során a Pannon Csillagda Látogatóközpont (a továbbiakban: Látogatóközpont) helyiségei egyedi bútorzatának elkészítése, helyszínre szállítása és beépítése.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, és a Megrendelő vagyonkezelésében álló, a Bakonybél, Szent Gellért tér 9.szám alatti Pannon Csillagda Látogatóközpont „Raktár”, „Fogadósínt”, „Szociális pihenőhelységek”, és „Munkaállomások” helyiségei egyedi bútorzatával kapcsolatos alábbi **asztalos ipari munkák** elvégzését:


- a) egyedi bútorok készítése,
- b) a bútorok helyszínre szállítása,
- c) az elkészített bútorok beépítése.


Az elkészítendő bútorok részletes listáját, anyagát, leírását a jelen szerződés mellékletét képező leírás és beárazott költségvetés tartalmazza.

A bútorokat a Kiviteli Tervben meghatározott méretekben kell elkészíteni, és a tervben meghatározottak szerint kell beépíteni. Azon bútorokat, amelyek a Kiviteli Tervben nem szerepelnek, Vállalkozó a Megrendelő utasítási szerint köteles elkészíteni és beépíteni. A bútorok színét a Vállalkozó által átadott színminták alapján a Megrendelő választja ki.

1.2. Vállalkozó a munkát a Megrendelő utasításai szerint, legkésőbb **2012. január 15.** napjáig köteles elvégezni.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó



1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel; a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat.

Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; Vállalkozó a szerződés teljesítésével a szerződés tárgyát képező bútorokat I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek.

3. Vállalkozási díj, és pénzügyi feltételek

3.1. Szerződő Felek az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díját mindösszesen nettó **6.600.000-Ft-ban + ÁFA, (azaz: Hatmillió-hatszáz ezer forint + ÁFA)** állapítják meg, amely vállalkozói díj az 1.2. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a munka elvégzésével összefüggő valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

A vállalkozási díj a 3.3. pontban meghatározott ütemezéssel, a munka maradéktalan elvégzését és leigazolását követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással esedékes.

3.2. A 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díj a felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza. A felhasználásra kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak.


3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat egy részszámla és végszámla benyújtásával érvényesítheti az alábbiak szerint:


| Műszaki tartalom | Határidő | Nettó vállalkozási díj |
|---|---|------------------------|
| I. sz. részszámla A raktár, a szociális pihenőhelységek és a munkaállomásokra betervezett bútorok elkészítése | 2011. november 15. | 2.700.000.-Ft. |
| Végszámla | A munka teljes körű befejezése és átadása, de legkésőbb 2012. január 15. | 3.900.000.-Ft. |
| Összesen: | | 6.600.000.-Ft. |


3.4. A számlázás a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárak alkalmazásával történik, átalányár alapján. A szakasz és végszámlát Vállalkozó a szerződés-kötéskori árszinten nyújthatja be.

3.5. Vállalkozónak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban.

3.6. A részszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a végszámla benyújtásának feltétele továbbá a szerződésszerű, hiány-, és hibamentes átadás-átvételt igazoló bizonylat.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó



3.7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.8. Vállalkozó a munka elvégzéséhez előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

3.9. Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező munka nettó ellenértékének fedezetét saját, valamint pályázati (uniós) támogatásból fedezi.

4. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghíusulás

4.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- a) neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghíusul,
- c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

4.2. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghíusulás esetén meghíusulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,
- c) szerződéstől való elállás.

4.2. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a nettó szerződéses ár **1,5%-ának** megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

4.3. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

4.4. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghíusulás esetén Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár **25%-ának** megfelelő összegű **meghíusulási kötbért** köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghíusulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. A meghíusulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja


4.5. Amennyiben Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásos nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből az esedékessé vált meghíusulási kötbért, valamint a meghíusulás miatti kárát és többletköltségét levonni.


5. Jótállás/szavatosság


5.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a munka teljes körű átadás-átvételének napjától jótállási kötelezettség terheli.

5.2. Szerződő Felek a Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartamát **36 naptári hónapban** állapítják meg.

5.3. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa megvalósított kivitelezés minősége mind a felhasznált anyagok, mind a bútorok szerkezete és kivitele szempontjából az I. osztályú terméktől elvárható minőségi követelményeknek megfelel.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó



5.4. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. Az így elvégzett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége.

5.5. Vállalkozó az öt terhelő jótállási, szavatossági időn belül megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot.

Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.

6. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás

6.1. A munkák során Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.

6.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.


6.3. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.4. A megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:


| | |
|----------------|--|
| név: | |
| értesítési cím | |
| telefon / fax | |
| e-mail | |



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó



6.5. A Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselője:

| | |
|----------------|--|
| név: | Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes |
| értesítési cím | 8229 Csupak, Kossuth L. u. 16. |
| telefon / fax | Tel: 06/87/555-264, : Fax: 87/555-261 |
| e-mail | gal@bfnp.kvvm.hu |

6.6 A Vállalkozó által kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselője:

| | |
|----------------|--|
| név: | |
| értesítési cím | |
| telefon / fax | |
| e-mail | |

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Vállalkozó a munka során köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírásokat. Az előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a munkaterületen és annak környezetében az általa okozott károkat helyreállítani.

7.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

7.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága, valamint a Kbt-ben előírt hivatalos közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

7.4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződésai nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

7.5. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó

Re
A

KDOP-2.1.1/B609-2010-0006.
„Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

7.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a 151/2003.(IX.22.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 8 (nyolc) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Mellékletek:

1. Bútorok részletes leírása
2. Kiviteli Terv

Csopak, 2011. július „28”



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti park
Igazgatóság
Megrendelő



Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző



Kovács László üv.
Tekton Trend Bt.
Vállalkozó

TEKTON TREND BT.
8444 Szenigál, Fő u. 27.
Adószám: 20916189-1-19



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó

Melléklet az elkészítendő bútorokról

Raktár:


- a.) 500×250×30-as méretű nyitott polcrendszer készítése állítható polcokkal, teljes magasságban.
Anyaga: laminált bútorlap, 2mm-es abs élzárással.
- b.) 1db 180×150×45-ös kétajtós zárható kétrészes szekrény készítése takarítószernek, és eszközöknek.
Anyaga: laminált bútorlap, 2mm-es abs élzárással.
- c.) 600×250×45-ös méretű nyitott polcrendszer készítése állítható polcokkal teljes magasságban.
Anyaga: laminált bútorlap, 2mm-es abs élzárással.


Fogadósztint:

- a.) 1db 300×90×70-es íves recepciós pult készítése. A belső oldal kialakítása a szükséges gépek és berendezések figyelembevételével kerül kialakításra. Anyaga: laminált bútorlap, dekor lemezek belsőépítészeti anyagok, pl:üveg, akrillemezek, fémkiegészítők.
- b.) 1db üvegvitrintes térelválasztó szekrény készítése, értékesítésre váró termékek tárolására.
Mérete: 370×200×35.80cm-es magasságig, dekor anyagokkal díszített előlap, belső felén zárható tárolóhelyekkel. A felső rész, üveg és dekorációs anyagok kombinációjával készülő tároló elem, belsőoldaláról nyitható kivitelben, üvegpalcokkal szerelve.
- c.) 400cm hosszán üveges és nyitott polcos tároló elem kialakítása a fent említett verzió szerint, a szemközti falrészre, kereskedelmi céllal.
- d.) Burkolat készítése rec.pult mögötti gépészeti egység takarására, esztétikai szempontból.
- e.) Ruhatárba tároló és érték megőrző szekrények kialakítása.
8db 200×48×48-as csoportos megőrző. Zárható kivitelben.(érmebedobós zár), 5rekeszes megoldással.
20db 40×50×48-as egyéni megőrző szekrény kialakítása, zárható kivitelben.(érmebedobós).
Anyaga: laminált bútorlap, 2mm-es abs élzárás.
- f.) 1db 180×120×25-ös nyitott kiadványtároló polc készítése. Anyaga:laminált bútorlap, dekorlemezek.
- g.) 1db180×120×35-ös kétrészes tároló szekrény készítése takarítószernek és eszközöknek.
Anyaga: lam.bútorlap 2mm-es abs élzárás.
- h.) 2db100×100-as méretű étkezőasztal készítése. Anyaga:lam.bútorlap, fém lábak. Asztalonként 4db székkal.

Szociális pihenőhelységek:

- a.) 4db 200×90-es ágy + betét. Anyaga: tömör fenyő.
- b.) 2db 180×90×60-as kétajtós pakolás, akasztós szekrény. Anyaga: lam. bútorlap váz, fenyőfa ajtókkal.
- c.) 2db 120×80-as asztal 4db székkal. Anyaga: tömör fenyő.
- e.) 2db120×25-ös falipolc, tömör fenyőből.
- f.) 2db80×80×40-es komód készítése két ajtós és egy fiókos verzióban. Anyaga: lam.bútor lap váz, Fenyő ajtókkal és fiókelővel.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó

g.) 180×210-es L alakú konyhabútor készítése, felszereléssel együtt (beépített főzőlap, mosogató, stb).
Anyaga: lam.bútorlap váz, fenyő ajtók.

h.) 1db130×80-as étk.asztal + 3db szék készítése. Anyaga: fenyőfa.

Munkaállomások:


a.) 2db160×120-as számítógépes íróasztal készítése székekkel együtt. Tartozékok: asztalonként egy négyfiókos konténer, egy klaviatúrartartó, és szám.gép tartó polc.

b.) 1db100×100-as számítógépes íróasztal készítése. A tartozékok, mint a fent említett esetben.

c.) 2db160×100×30-as nyitott irattartópolc készítése. A bútorok anyagai: lam. bútorlap, tömör fenyő kombináció.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Kovács László ügyvezető
Tekton Trend BT.
Vállalkozó

