

Szám BfNPI: 1121/2013.
Nyilvt. szám:/2013.

Szám Megbízott:/2013.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), az AT-HU ETE 2007-2013 L00038 számú „Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet)” című projekt projektpartnerre, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Véghelyi Gábor egyéni vállalkozó

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum


Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázat (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében létesülő Tapolca-tavasbarlang Látogatóközpont építési kivitelezési beruházásának teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására kötik meg.


1. Szerződés tárgya

1.1. Megbízó, mint építető megbízza a Megbízottat a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című projekt keretében létesülő Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont (Tapolca, Kísfaludy S. u. 3., 2849. hrsz-ú ingatlan) építési beruházása teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával, az alábbiaknak megfelelően:

1.2. A Megbízott feladatai és felelőssége

- 4.1. A jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartása,
- 4.2. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentése, és az ehhez szükséges mellékletek megléte, az ezzel kapcsolatos változások bejelentése,
- 4.3. az építési munkaterület átadása,
- 4.4. az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése,
- 4.5. közreműködés a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának, valamint a műszaki-szakmai, illetve pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározásában, közreműködés a kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak a műszaki-szakmai szempontú bírálatában,
- 4.6. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészetiműszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
- 4.7. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- 4.8. az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- 4.9. a hibák, hiányosságok, eltérések feltűntetése az építési naplóban,
- 4.10. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó, mint építető részére,


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

- 4.11. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- 4.12. az átadás-átvételi és a birtokba-adási eljárásban való részvétel,
- 4.13. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- 4.14. a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
- 4.15. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- 4.16. műszaki kérdésekben az építető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémákat jelenti a projektmenedzsernek,
- 4.17. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- 4.18. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- 4.19. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, mely tartalmazza különösen
 - a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - c) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
- 4.20. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése,
- 4.21. ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (rész munkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak,
- 4.22. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések figyelemmel kísérése.
- 4.23. közreműködés a kivitelező kiválasztásában,
- 4.24. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása,
- 4.25. a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása,
- 4.26. közreműködés a használatbavételi engedélyezési eljárásban, az engedélyezési dokumentáció benyújtásában.

1.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet – rendelkezéseinek betartásával, valamint a 12/1587-15/2011 ügyiratszámú bontási engedélyben, a 12/713-18/2012 ügyiratszámú építési engedélyben és a kivitelezési tervekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

1.4. Megbízott felelőssége az 1.3. pontban meghatározottakon túl kiterjed az Étv.43.§.(1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak betartása is.

1.5. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.


1.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrre jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.


1.7. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett építési tevékenység, annak beruházási helyszíne és a beruházás tervezett ütemezése:

Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: **Tapolca, Kisfaludy S. u. 3. 2849 hrsz-ú, ingatlanon.**

Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: **2013. május 2.**

Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: **2014. június 30.**


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghegyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a megvalósult létesítmények üzemeltetési/használatbavételi engedélyei jogerőre emelkedésének napjáig tart. Ennek megfelelően a jelen szerződés teljesítésének határideje az utolsó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja.

3. Megbízási díj

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen **1 600 000,- Ft. (azaz: egymillió hatszázezer forint)** megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy alanyi adómentes körbe tartozik. Megbízott az adózási és társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok szerint köteles teljesíteni. A fentiekkel kapcsolatban Megbízónak levonási, befizetési kötelezettsége nincs.

3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése négy részletben, 3 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Teljesítési határidő	Számla nettó összege Ft-ban
1.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	200 000,-Ft
2.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenység 50%-os készültségi fokának elérése	600 000,-Ft
3.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenység hiánymentes műszaki átadásának napja	600 000,-Ft
Végszámla	A használatbavételi engedély benyújtásának napja	200 000,-Ft
Összesen:		1 600 000,- Ft


3.4. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak az 1.2. pontban meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.


3.5. Megbízottnak a számlákat a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania, 2 (két) példányban.

3.6. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban KDOP-támogatásból valósul meg. Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében téríti meg.

3.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

Megbízott számláihoz köteles szakmai beszámolót készíteni; szakmai beszámoló hiányában Megbízó a teljesítés igazolását jogszerűen megtagadhatja.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghegyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

3.9. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.10. Megbízó a Megbízott teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megbízó abban az esetben jogosult a teljesítésigazolást kiadását megtagadni, ha a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, vagy annak egy, vagy több részletét nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti.

3.11. Amennyiben fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízás teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

3.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

4.2. Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.

4.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

4.4. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.


4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a számláihoz csatolandó szakmai beszámolókon kívül, indokolt Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.


4.6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

4.7. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló lényeges körülményről köteles Megbízót, mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.

4.8. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.9. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.


Puskás Zoltán Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghegyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

(Ké)

4.10. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.

4.11. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése

5.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- a Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Szerződő Felek által meghatározott időpontban;
- Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott a 6.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;
- Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 6.2. pontban meghatározott más súlyos szerződésszegést követ el.

6. Szerződésszegés, kártérítés

6.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
- a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

6.2. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételtelen késedelembe esik,
- Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

6.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:


- kártérítés érvényesítése,
- szerződéstől való elállás,
- azonnali hatályú felmondás a 6.2. pont szabályai szerint.

6.4. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Megbízott által történt megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be. Megbízott kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.

7. A Szerződő Felek képviselete

7.1. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	Dr. Kopek Annamária, osztályvezető
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-282, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	kopek@bfnp.kvvm.hu


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghegyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

A Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-262, fax.: 06/87/555-261
e-mail	petroczi@bfnp.kvvm.hu

7.2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név:	Véghelyi Gábor műszaki ellenőr
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

7.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

8.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Szerződő Feleket.


8.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.


8.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.

8.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknél a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

8.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később vesztí el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

8.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.; az Étv., a 191/2008. (IX.015.) sz. Korm.rendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a Közreműködő Szervezet között létrejött támogatási szerződés, valamint a Projekt pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutató szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.9. Jelen 7 (hét) oldalas szerződés 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Mellékletek:

1. jogerős építési engedély,
2. kiviteli tervek,
3. Tapolca Város Jegyzője, Építéshatósági iroda által 2011.12.19. napján kelt, 12/1587-15/2011 ügyszámú jogerős bontási engedélye,
4. Tapolca Város Jegyzője, Építéshatósági iroda által 2012.05.16. napján kelt, 12/713-18/2012 ügyszámú jogerős építési engedélye,

Csopak, 2013. március „19.”

Nemésvámos, 2013. március „19.”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megbízó

Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

