



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00011591

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.





A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Zalaszántó** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.30.**

FE



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,





Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **147 000 000 Ft, azaz száznegyvenhétmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

FE



- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve





amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

FE





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett  <b>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK                  IGAZGATÓSÁG</b></p>  <p>Kelt Sopron, 2016. év 09. hónap 19. napján.</p>	<p>Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2016. év 09. hónap 26. napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

FE

Handwritten initials/signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 200 150	0	1 200 150	1	1 200 150	1 200 150
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000

TE



SZÉCHENYI 2020



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	472 441	127 559	600 000	1	600 000	600 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	542 925	146 590	689 515	1	689 515	689 515
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	13 894 430	3 751 496	17 645 926	1	17 645 926	17 645 926



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Regionális Alapok



BEPÉKTES A JÖVŐBE

FE

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 574 949	425 236	2 000 185	1	2 000 185	2 000 185
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	5 039 370	1 360 630	6 400 000	1	6 400 000	6 400 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 244 095	1 415 905	6 660 000	1	6 660 000	6 660 000



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

FE

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	118 110	31 890	150 000	1	150 000	150 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	1 645 669	444 331	2 090 000	1	2 090 000	2 090 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsmeni személyi jellegű ráfordítása	1 885 950	0	1 885 950	1	1 885 950	1 885 950

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	536 819	144 941	681 760	1	681 760	681 760

SZÉCHENYI 2020



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 748 032	9 381 968	44 130 000	1	44 130 000	44 130 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségek	16 275 591	4 394 409	20 670 000	1	20 670 000	20 670 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FE

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	542 925	146 589	689 514	1	689 514	689 514
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés költségei	29 133 858	7 866 142	37 000 000	1	37 000 000	37 000 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés költségei	2 997 638	809 362	3 807 000	1	3 807 000	3 807 000



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

FE




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

#### 4. sz. melléklet A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató, központi költségvetési szerv, mely 1.013.850 hektáros működési területén látja el a természetvédelmi kezelői feladatokat. Az Igazgatóság az EU Biológiai Sokféleség Stratégia és a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban, a működési területén található védett és, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű természeti értékek megóvása, az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása, valamint a természetvédelmi monitorozó-, nyilvántartási- és információsrendszerek működtetése, továbbá a védett és/vagy közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, élőhelyek megőrzéséhez, állományaikban, kiterjedésükben bekövetkező változások nyomon követéséhez szükséges adatgyűjtési és feldolgozási tevékenység hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tervezi a projekt megvalósítása során:

- 1, A tájegységi őrszolgálati irodahálózat energiahatékonysági mutatóinak és a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képességének javítása érdekében a salföldi és a fenékpusztai irodák tetőszerkezetének, valamint hőszigetelő rendszerének cseréje, fűtési és elektromos rendszereik korszerűsítése. A zalaszántói iroda csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése és az épület felszín alatti részeinek víz elleni védelmének kialakítása.
  - 2, Az őrszolgálati alapfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, illetve azon túli feladatok (pl. kapcsolattartás helyi közösségekkel, gazdálkodókkal, oktatás, látogató-menedzsment) teljesítése és a tájegységi őrszolgálati irodahálózat informatikai és térinformatikai feladat ellátási képességének javítása érdekében mind a négy őrszolgálati irodában (Fenékpusztá, Zalaszántó, Salföld, Bakonybél) iroda- és számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzésével, az irodahelységek, szociális helységek burkolatainak felújítása, festése.
  - 3, Az őrszolgálat területi jelenlétének, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának és a biztonságosan elérhető területek arányának növelése érdekében az őrszolgálat terepi mobilitásának és eszközeinek fejlesztése a 10 évnél idősebb, kevésbé üzembiztos, magas üzemeltetési költséggel használatban lévő gépkocsik (4 db platós terepjáró haszongépjármű és 1 db könnyű terepjáró gépjármű) lecserélésével, és speciális eszközök (hőkamera, ütés-, víz- és porálló, GPS-es telefonok, távcsövek lámpák) beszerzésével.
  - 4, A BfNPI őrszolgálatának és a természetmegőrzési osztály munkatársainak terepi munkavégzése során, az egységes térinformatikai adatgyűjtés és a biztonságos terepi kommunikáció biztosítása érdekében mobil adatkommunikációra is képes, ütés-, víz- és porálló, GPS-es okostelefonok beszerzése. A megnövekedett minőségi elvárásoknak megfelelő foto és videó dokumentálás érdekében különböző foto és videotechnikai eszközök beszerzése. A terepi adatgyűjtés és megfigyelés hatékonyságának növelése, valamint a gyűjtött adatok helyszíni feldolgozásának és megjelenítésének biztosítása érdekében szükséges beszerezni különböző távcsöveket, spektíveket, terepálló tableteket és laptopokat. A különleges körülmények között megfigyelhető fajok vizsgálatához szükséges eszközök beszerzésével (endoszkóp, mikroszkóp, lámpázáshoz szükséges eszközök, gumicsónak, madárbefogó eszközök, stb.) lehetővé válik több, jelenleg nem, vagy csak részlegesen monitorozott faj vizsgálata.
- A projekt összes költsége 147 000 000 Ft. A fejlesztés a 3 fő támogatható tevékenység-csoport közül több egyidejű megvalósítását célozza. Az őrszolgálati



irodahálózat fejlesztésére (építési és eszköz beszerzés) tervezett összeg bruttó 76 975 926 Ft. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztésére tervezett összeg (bruttó) 37 000 000 Ft. Az őrszolgálati valamint a monitorozó eszközök beszerzésére a tervezett összeg (bruttó) 23 927 000 Ft. Az egyéb elszámolható költségek (előkészítés, tervezés, engedélyezés és tanulmányok elkészítése, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és külsős pénzügyi szakértői tevékenység, kötelező tájékoztatás) összege 9.097.074,- Ft. Terület és ingatlan vásárlásra nem fordítunk pénzt, mert saját vagyonkezelésű területeken lévő irodákban történik a fejlesztés.

Az Igazgatóság a projekt megalapozó tanulmányát 2016 májusában tervezi benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, a támogatási szerződés megkötésének tervezhető időpontja 2016. július - augusztus. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz időszükséglete előreláthatólag 3 hónap, az elkészült projekt megvalósíthatósági tanulmányt és a mellékleteit 2016 novemberében tervezzük benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A projekt megvalósíthatósági tanulmány elbírálását követően 2016 novemberében kezdődhet a projekt megvalósítási szakasza, ami 2018. április 30-ig.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2. mérföldkő: Beszerzésekhez és közbeszerzésekhez kapcsolódó ajánlattételi felhívások elkészítése. (2016.11.22.)	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése	1	db	
6. mérföldkő: Őrsgolálati irodafelújításhoz kapcsolódó összes irodabútor beszerzés Kötelező tájékoztatás összes költsége Projekt szervezet 11 havi bérelszámolás Műszaki ellenőrzés összes költsége Egyéb szakértői szolgáltatás összes költsége (2017.12.31.)	Őrsgolálati irodafelújításhoz kapcsolódó összes irodabútor beszerzése	1	db	







Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1. mérföldkő, tervek engedélyek, A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés előkészítés; az új melléképület tervezetése, az építési engedélyeztetési eljárásának díja A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés; az új melléképület területének (80 m2) termőterületből való kivonása A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés; az új melléképület talajmechanikai szakvélemény	1. A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda az új melléképület tervezetése	1	db	
3. mérföldkő, projektdokumentáció és mellékleteinek benyújtása. (2016.11.30.)	Közbeszerzési és beszerzési dokumentációk és ajánlati felhívás elkészítése	1	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>5. mérföldkő: 3 őrszolgálati iroda felújítás befejezése:                      A fenékpusztai Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda felújítás befejezése (az új melléképület földhivatali átvezetése, az új melléképület használatbavételi engedélye)                      A zalaszántói Kotsy vízimalom Őrszolgálati Iroda felújítása                      Összes építés jellegű feladat befejezése: Salföld Őrszolgálat Iroda                      (2017.11.30.)</p>	<p>A 3 őrszolgálati iroda felújításának befejezése</p>	<p>3</p>	<p>db</p>	

SZÉCHENYI 2020



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
4. mérföldkő közbeszerzési eljárások lefolytatása, Összes számítástechnikai eszköz beszerzésének lefolytatása, gépkocsi beszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása, órszolgálati eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lefolytatása, Vönöckhy Schenk Jakab kutatóház felújítása kivitelezés közbeszerzési eljárás lefolytatása, projekt szervezet 7 havi bérelszámolása, számítástechnikai eszközök beszerzése, gépkocsibeszerzés, órszolgálati és monitorzó eszközök beszerzése (2017.05.31.)	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	4	db	



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruhozási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2017.12.31.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	50				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2017.12.31.	15	15	65

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



FE

SZÉCHENYI 2020



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerz és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Őrszolgálati irodabútor és egyéb irodai eszköz (1 db lamináló gép és 4 db asztali lámpa) beszerzés. Nem tartozik a Kbt. hatálya alá, 3 árajánlatos beszerzési eljárás.	1 645 670	1 645 670	Egyéb	Nem	2017.04.10.	2017.05.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. 115. § szerinti nemzeti eljárás rendbeli hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Őrszolgálati és monitorozó eszköz	16 275 590	16 275 590	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	Nem	2017.01.09.	2017.03.13.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Regionális Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		<p>beszerzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobil adatkommunikációra képes, ütés-, víz- és porálló okostelefon: 22 db;</li> <li>- fotó és videotechnikai eszközök (digitális fényképezőgépek és kiegészítők: 5 db, videokamera és kiegészítő: 1 db, kameracsapdák és kiegészítő: 3 db);</li> <li>- távcsövek: 3 db;</li> <li>- spektívek: 3 db;</li> <li>- terepálló tablet és tartozékai: 4 db;</li> <li>- terepálló laptopok és tartozékaik: 4 db;</li> <li>- endoszkóp kamera: 1 db;</li> <li>- mikroszkóp és</li> </ul>						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		okulár: 1 db; - ütés-, víz- és porálló kézilámpák: 21 db; - éjjellátó készülék kiegészítővel: 2 db.						
ÁLATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó, speciális eszközbeszerzés: - Madártani eszközök (függőháló énekesmadarakhoz (30), ragadozómadarakhoz (3), stanglik (40), madárvarsák (4), csapóvas és fogókalitka készlet (1), színes gyűrű készlet (1), gyűrűzőfogók (2), madárhívók (3), hálópuska (1), - Kétszemélyes gumicsónak evezőkkel,	2 997 638	2 997 638	Egyéb	Nem	2017.02.13.	2017.04.10.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		szivargyűjtőről működtethető pumpával légmentesen zárható tároló hordóval 1 db - Meteorológiai állomás 1 db (Bakonybél) - Kellékek éjszakai lámpázáshoz (generátor, vásznak, lámpák, izzók, stanglik, elektromos kiegészítők)						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. 113 § szerinti nemzeti eljárás rendbeli nyílt közbeszerzési eljárás. Gépkocsi beszerzés: - öt személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos	29 133 858	29 133 858	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2016.09.26.	2016.11.21.



SZÉCHENYI 2020



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival szerelten, haspáncéllal és vonóhoroggal: 4 db - személyszállító könnyű terepjáró gépjárművek 1. és 2. kategória, terepgumival szerelten, haspáncéllal és vonóhoroggal: 1 db						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Központosított közbeszerzés. Informaticai eszközök beszerzése:  Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, Fenékpuszta: 1 db multifunkciós	5 244 094	5 244 094	Egyéb	Nem	2017.01.09.	2017.03.31.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beszélgetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		<p>(színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennert) nyomtató</p> <p>1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, dokkolópaddal és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér)</p> <p>1 db asztali monitor (legalább 19"-os)</p> <p>Kotsy-vízimalom, Zalaszántó:</p> <p>2 db hordozható számítógép a szoftverekkel (Office, ArcGIS, stb.)</p> <p>2 db asztali monitor</p> <p>2 db dokkoló pad</p> <p>2 db billentyűzet és 2</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		db egér 1 db projektor 1 db kombinált nyomtató (szkenner, fax, másoló és nyomtató)  Erdők Háza, Bakonybél: 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táska) 1 db asztali számítógép operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel,						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		<p>monitorral (legalább 19"-os) és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db projektor</p> <p>Salföld Major, Salföld: 4 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hordó táskák) 1 db multifunkciós (színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennel) nyomtató 1 db 8 csatlakozó aljzatos szünetmentes tápegység 1 db</p>						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ tényleges dátuma
		iratmegsemmisítő (automatikus működés, gémkapocs és tűzőkapocs megsemmisítés is)						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Salföld Országolati Iroda felújítása: - tetőszerkezetének felújítása, - az épület hőszigetelése (tető és homlokzat), - nyílászárók cseréje, - energia hatékony fűtési rendszer kiépítése.	13 894 430	13 894 430	Egyéb	Nem	2016.12.01.	2017.01.13.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Építés	Vönczky Schenk Jakab Kutatóház (Fenekpuszta) felújítása:	34 748 031	34 748 031	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli	Nem	2016.12.01.	2017.01.13.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		Kutatóház biztonsági rendszerének kialakítása Kutatóház belső festése Kutatóház homlokzati szigetelése Tetőfelújítás, tetőtér szigetelése 2 db kémény felújítása Fűtéskorszerűsítés Napkollektor Nyílászárók cseréje Világítás korszerűsítés Bútorok cseréje Burkolatok cseréje Vizesblokkok felújítása Előtető és fedett kiülő létesítése Melléképület és szerelőrámpa építése			tárgyalásos (Kbt.2015)			

FE

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		Csónaktároló és vadhűtő felújítása						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Országos irodafelújítás Zalaszántó Kotsymalom felújítása: Az épület teljes belső festése (400 négyzetméternyi fal felület) Az épület terepszint alatti részein vakolat javítás Az épület belső tereiben a padló felújítása. A szociális helyiségekben a kerámia burkolatok cseréje.	5 039 370	5 039 370	Egyéb	Nem	2016.12.01.	2017.01.13.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

FE


Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		Az épület közvetlen környékén (a falak mellett és a levezető út burkolt szakasza mellett) az esővíz elvezetésének megoldása, hogy ne áztassa a terepszint alatti részeket. A nyílászárók cseréje, a jobb hőszigetelés érdekében.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Közbeszerzési tanácsadás (közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzésekhez kapcsolódó költségek)	1 085 850	1 085 850	Egyéb	Nem	2016.09.01.	2016.09.12.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Megvalósíthatósági	1 574 949	1 574 949	Egyéb	Nem	2016.09.01.	2016.09.12.



**SZÉCHENYI 2020**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ételes kezdete	Szerződés kötés tervezett/ételes dátuma
		Tanulmány és mellékleteinek elkészítése.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Kötelező tájékoztatás.	118 110	118 110	Egyéb	Nem	2016.12.05.	2016.12.19.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Műszaki ellenőrzés az építési beruházásoknál (Vönöczki Schenk Jakab Kutatóház, Kotsy-vízimalom, Salföld Major)	536 819	536 819	Egyéb	Nem	2016.12.01.	2016.12.12.

FE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	147 000 000
Projekt elszámolható költsége	147 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	147 000 000

FE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.11.15.	Tervezés, kivonás, engedélyeztetés	A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés előkészítés költségei: az új melléképület tervezetése, az építési engedélyeztetési eljárás A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés előkészítés költségei: az új melléképület területének (80 m2) termőterületből való kivonása A1 Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés előkészítés költségei: az új melléképület talajmechanikai szakvéleményének elkészítése	1 200 000
2	2016.11.22.	Közbeszerzés, felhívások	Projekt dokumentáció, mely magába foglalja a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentációját és ajánlati felhívást.	1 889 514
3	2016.11.30.	Megvalósíthatósági tanulmány	Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése	3 889 699



FE

**SZÉCHENYI 2020**



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	2017.05.31.	Beszerezések, közbeszerzések lefolytatása	Közbeszerzési eljárások lefolytatása; számítástechnikai eszközök, gépkocsik, monitoring eszközök, 7 havi bérelszámolás Összes számítástechnikai eszköz beszerzése Összes gépkocsi beszerzése Őrszolgálati és monitorozó eszközök beszerzése	73 916 364
5	2017.11.30.	Építési beruházások befejezése	A fenékpusztai Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda felújítás befejezése Kotsy vízimalom Őrszolgálati Iroda felújítása Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés az új melléképület földhivatali átvezetése Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Őrszolgálati Iroda fejlesztés, az új melléképület használatbavételi engedélyének díja Salföld Őrszolgálati Iroda felújítása	142 192 290

**SZÉCHENYI 2020**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
6	2017.12.31.	Projekt zárása	<p>                     Örszolgálati irodafelújításhoz kapcsolódó összes                      irodabútor beszerzés                      Kötelező tájékoztatás összes költsége                      11 havi bérelszámolás                      Műszaki ellenőrzés összes költsége                      Egyéb szakértői szolgáltatás összes költsége                 </p>	147 000 000