

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00016236

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Veszélyeztetett madárfajok és
denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi
beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság működési területén**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00025**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16

Azonosító szám (törzs-szám): 325774

Adószám: 15325770-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-00000000

Aláírási jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.31.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén”** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Csopak** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.11.30.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **104 000 000 Ft**, azaz **száznégymillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **104 000 000 Ft**, azaz **száznégymillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források



A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **104 000 000 Ft**, azaz **száznégymillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **104 000 000 Ft**, azaz **száznégymillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus



úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavattal azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG P.H. Kelt <u>Csepak</u>, 2016. év <u>október</u> hónap <u>25.</u> napján. </p>	<p style="text-align: center;"> Támogató  P.H. Kelt Budapest, 2016. év ... <u>11</u> ... hónap <u>02</u> napján. </p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Profesionális teleszkóp	1 141 732	308 268	1 450 000	1	1 450 000	1 450 000
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Dobvasza beszerzése szelektáló halászathoz	314 961	85 039	400 000	1	400 000	400 000
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Elektromos halászgép tartozékokkal 2 db	1 574 803	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Fogyasztóláda	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Felépítményes műanyag hajótest	1 653 543	446 457	2 100 000	1	2 100 000	2 100 000
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M Fotóeszközök	1 330 709	359 291	1 690 000	1	1 690 000	1 690 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Félprofesszionális kézi távcső beszerzése	527 559	142 441	670 000	1	670 000	670 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Fészkelőodúk beszerzése	7 400 000	0	7 400 000	1	7 400 000	7 400 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Gyöngybagolyládák beszerzése 50 db	629 921	170 079	800 000	1	800 000	800 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Gépkocsi beszerzés	15 748 032	4 251 968	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA									
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Gólyafészek magasztók beszerzése 50 db	1 377 953	372 047	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Halászati eszközök	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Kézipiszterek beszerzése	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Profesionális céltávcső beszerzése	3 385 827	914 173	4 300 000	1	4 300 000	4 300 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Szilárd aljzatú gumihajó	1 377 953	372 047	1 750 000	1	1 750 000	1 750 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Színes jelölő gyűrűk	228 347	61 653	290 000	1	290 000	290 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	M Terepálló laptop + táskák+ eger 2 db	866 142	233 858	1 100 000	1	1 100 000	1 100 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	MVontatható utánfutós kosaras emelőgép beszerzése	11 023 622	2 976 378	14 000 000	1	14 000 000	14 000 000
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	M Denevérházak építése	7 716 536	2 083 464	9 800 000	1	9 800 000	9 800 000
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON FELVIDÉK	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	M Áramhálózati munka végzése	17 716 536	4 783 464	22 500 000	1	22 500 000	22 500 000
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									

Támogatási igény	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	E Erdei Igénybevétel engedélyeztetése	472 441	127 559	600 000	1	600 000	600 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	E Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	2 519 685	680 315	3 200 000	1	3 200 000	3 200 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	E Közbeszerzési dokumentációk	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	E Közbeszerzési eljárások lefolytatása	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri személyi jellegű ráfordítása	M Projektmenedzseri 15 havi költsége	1 083 333	0	1 083 333	1	1 083 333	1 083 333
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri személyi jellegű ráfordítása	M Projektmenedzseri 21 havi költsége	1 516 667	0	1 516 667	1	1 516 667	1 516 667
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	M Halászgép kezelői tanfolyam (3 fő)	708 662	191 338	900 000	1	900 000	900 000

Támogatási igény	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	M Kishajóvezető tanfolyam szolgálati célú (3fő)	590 551	159 449	750 000	1	750 000	750 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	M Magasemelő kezelői tanfolyam és E tip jogosít	354 331	95 669	450 000	1	450 000	450 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	M Kötelező tájékoztatás: projektábrák	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000
BALATON - FELVIDÉK I	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	M Műszaki ellenőr	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei								
Összesen:				84 015 753	19 984 247	104 000 000		104 000 000	104 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	104 000 000
Projekt elszámolható költsége	104 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	104 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFŐLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.10.31.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges eljárás megindítása. MT írására ajánlati felhívás kiküldése. Nem Kbt.	MT elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás elindítása	0
2	2017.03.31.	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	3 200 000
3	2017.04.14.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása	0
4	2017.04.20.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás összeállítása, vagy szerződés megkötése. Közbeszerzési szakértő díjának kifizetése (50%)	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás összeállítása. Közbeszerzési szakértő díjazása.	500 000

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	2019.06.30.	Fizikai befejezés	<p>Fizikai</p> <p>Denevérházak építése 8db</p> <p>"A védett és Natura 2000 jelölt fajok részére megfelelő fészkelőodúk legyártása, kihelyezése; „B” típusú odú, célfaj örvös légykapó (Ficedula albicollis) 400 db</p> <p>„D” típusú odú, célfaj füleskuvik (Otus scops), búbos banka (Upupa epops) 100 db</p> <p>„vércse” fészkelőláda, célfaj vörös vércse (Falco tinnunculus) 200 db</p> <p>„kuvik” odú, célfaj kuvik (Athene noctua) 50 db"</p>	100 300 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Az elektromos hálózaton fészkelő fehér gólya fészkelési feltételeinek javítása, szakszerűtlenül kihelyezett régi tartók fonattal történő ellátása, régi/megrongálódott fészektartók cseréje, fészkek kikönnyítések, veszélyes közelségben levő oszlopkapcsolók és az oszlop transzformátorok madárbaráttá történő átalakítása, ezzel a gólyák fészkelési feltételeinek javítása, a túlélési ráta és az állomány növelése Az áramszolgáltató segítségével az igények szerint jelentős fejlesztésekkel az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégezni: új fészektartók kihelyezése, régi fészektartók cseréje, fészkek kikönnyítése, üres fészektartókra fonott alap kihelyezése, OK áramkötés cseréje BSZY-re, madárkiülő kihelyezése, KÖF-KIF OTR állomás madárbaráttá tétele, illetve ezek kombinált eljárásai. A nem villamoshálózaton lévő gólyafészkek esetében (önálló tartóoszlop, kémény, épület stb.) ezeket a munkákat az Igazgatóság maga kívánja elvégezni. Az Igazgatóság működési területén előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű madárfajok állományainak erősítése, költséi feltételeinek javítása odú/fészkelőládák/odútelepek kihelyezésével a védett és Natura 2000 jelölő fajok költséi feltételeinek javítását tervezzük a következő években. A telepítéseket az Igazgatóság teljes működési területén tervezzük elszórva, fűleskuvik és búbos banka esetében elsősorban az Észak-Somogyi Tájegységben. Vörös vércse esetében elsősorban Veszprém megyében, illetve Nyugat-Zalában. Kuvik esetében a Marcal-medencében, gyöngybagoly esetében pedig teljes működési területünkön. Örvös légykapó esetében az Északi Bakonyban saját vagyionkezelésben lévő erdőterületünkön tervezzük jelentősebb telepítést. A telepítések hatására ezen fajok állományai növekedni fognak, fészkelési feltételeik javulnak. Az Igazgatóság működési területén előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű denevérfajok állományainak erősítése, nappalozási és szaporodási feltételeinek javítása denevérházak építésével. Denevérházak építésével nagyban segíthetjük denevér fajok életfeltételeit, ezért az Igazgatóság elsősorban vízes élőhelyekhez kapcsolódó erdőterületeken tervezi 8 darab denevérház felállítását. A denevérházak felállítását nem építési engedély köteles tevékenység, amennyiben gerincmagasságuk az 5 métert nem haladja meg. Erdőterületen az ilyen építmények erdészeti hatósági engedéllyel elhelyezhetőek.

Az invazív halfajok visszaszorítása, haleyő madarak táplálék biztosítása különleges rendeltetésű halászati vizek kezelésével. A horgászathoz kapcsolódó haltelepítések révén az idegenhonos, illetve terjeszkedéssel az invazív halfajok megjelenése és elszaporodása, amellyel számos ökológiai kockázatot hordoz magában, közvetlenül is kedvezőtlen a táplálkozási lehetőségek vonatkozásában. A tömegesen megjelenő ezüstkárász, a busa, törpeharcsa fajok egyaránt rövid idő alatt úgy megnövekednek, hogy „kínónek a halfogyasztó madárfajok számára”. Ennek következtében ezen madárfajok táplálkozása az invazíós fajok konkurenciája miatt amúgy is lecsökkent állományt terheli, aránytalanul megnő a predációs nyomás a hengeres testű óshonos fajok irányába. A korábbi állapot, az eredeti fajösszetétel helyreállítása csak speciális, a természeti folyamatokra alapozó eljárásokkal lehetséges. A beavatkozások eredményeként a tavak és holtágak



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

területén jelenleg is költőfajként megjelenő nagykócsag, kis kócsag, vörös gém, bakcsó, kanalasgém, kis kárókatonna, törpegém és bölömbika állomány stabilizálódik, várható olyan új helyszíneken is költése, amelyeket táplálkozóhelyként sikeresen tud használni.

Talajszinten és nádasban fészkelő előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű madárfajok állományainak erősítése, az őket veszélyeztető vadászható predátorfajok vadászataival.

Az Igazgatóság három vadgazdálkodási egységen folytat vadgazdálkodási tevékenységet: Mindegyik különleges rendeltetésű, melynek célja a természetvédelmi érdek. A vadászterületek hasznosítási módja természetvédelmi érdekeknek alárendelt állományszabályozó vadászat. Mind a három vadászati egységben jelentős számú fokozottan védett, elsősorban gémféle madár költ, melyek szoliter és telepes fészkeit fokozottan veszélyezteti az utóbbi években jelentősen elszaporodott vaddisznó, vörös róka és az aranyakái veszélyezteti. A hatékonyság növelése ezen eszközök segítségével lehetséges, a kilövési tervet meg tudjuk emelni ezen esetben. Az éjszakai vadászat súlyát szeretnénk növelni a térségben, részben a nagyobb hatékonyság, részben a növekvő turisztikai igények miatt. A fokozott vadgazdálkodási beavatkozások eredményeként a várhatóan a szoliteren fészkelő törpegém) és bölömbika állományra valamint a telepeseen fészkelő bakcsó, nagykócsag, kis kócsag vörös gém, kanalasgém és kis kárókatonna állományára nehezedő predációs nyomás csökken. Ugyancsak kedvezőbbé válik területeken előforduló számos kétéltű és hüllőfaj, köztük elsősorban a mocsári teknős számára.

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Denevérházak építése 8db	5	Denevérházak építése 8db "A védett és Natura 2000 jelölt fajok részére megfelelő fészkelőbódúk legyártása, kihelyezése.	8	db	
Vontatható utánfutós kosaras emelőgép.	5	Vontatható utánfutós kosaras emelőgép.	1	db	Nem releváns

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Plató terepjáró beszerzése, 1 db Terepjáró beszerzése 1 db Vontatható utánfutós kosaras emelőgép beszerzése 1 db	5	Plató terepjáró beszerzése, személyemelő vontatásához, nagy teljesítményű motorral (min. 3 L-es), haspáncéllal, differenciálzárral, vonóhoroggal, tetőcsomagtartóval. 1 db Dobozos terepjáró beszerzése, vontatható kosaras emelőgép beszerzése.	3	db	Nem releváns.
Gyöngybagoly ládák 50 db	5	Gyöngybagoly ládák 50 db	50	db	Nem releváns.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.06.30.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.06.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

**7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹**

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

028

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00025

Projekt címe: Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

**8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Vontatható utántöltős kosaras emelőgép 1db	11 023 622	11 023 622	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.02.15.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kötelező tájékoztatás összes költsége nem Kbt.	78 740	78 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.15.	2017.02.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés.	Monitoring és egyéb eszközök beszerzése. Nem Kbt.	15 905 512	15 905 512	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.03.01.	2017.05.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Platós terepjáró, dobozos terepjáró beszerzése 2 db	15 748 032	15 748 032	Nyílt eljárás	-	2017.02.15.	2017.03.31.
BALATON-	Árubeszerzés	Nem Kbt.	314 960	314 960	Sajátos	-	2017.09.30.	2017.10.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		Dobvarsa beszerzése 15 db nem Kbt.			beszerzési módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Áramhálózati munka végzése; új fészektartók kihelyezése, fészektartó csere, fészek kikönnnyítése, üres fészektartókra fonott alap kihelyezése, OK áramkötés csere BSZV-re, madárkiütők felszerelése, KÖF/KIF OTR állomás madárbaráttá alakítása	17 716 536	17 716 536	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.02.15.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK	Építés	Denevérházak építése 8db, Nem Kbt.	7 716 535	7 716 535	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.02.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG								
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Erdei Igénybevétel engedélyeztetése Magasemelő kezelői tanfolyam és "E1" típusú jogosítvány (3 fő) Kishajóvezető tanfolyam szolgálati célú (3fő) Halászgép kezelői tanfolyam (3 fő)	2 125 984	2 125 984	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési költség, Nem Kbt.	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.01.	2016.09.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés összes költsége, Nem Kbt.	78 740	78 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.15.	2017.01.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEIMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	V"A védett és Natura 2000 jelölő fajok részére megfelelő fészkelőodúk legyártása, kihelyezése; „B” típusú odú, célfaj örvös légykapó (Ficedula albicollis) 400 db „D” típusú odú, célfaj füleskuvik (Otus scops), búbos banka (Upupa epops) 100 db „vércse” fészkelőláda, célfaj vörös vércse (Falco tinnunculus) 200 db „kuvik” odú, célfaj kuvik	7 400 000	7 400 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése. Nem Kbt.	2 519 685	2 519 685	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.01.	2016.09.30.
		(Athene noctua) 50 db\						

