

Bfupi : 213/207



Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00000390

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00050**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10049006-00333087-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése_tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet Hévíz (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötetű támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne



3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.01.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó ./ nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer forint**.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára, elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



A Projektre megítélt támogatás összege **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a



Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p>  <p>Kelt Csopad, 2017. év 01. hónap 10. napján.</p>	<p>Nemzeti Fejlesztési és Innovációs Programokért Felhívás Támogató</p>  <p>Kelt Budapest, 2017. év 01. hónap 26. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature and initials



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévíz-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	A gyeprekonstrukcióhoz szükséges eszközbeszerzés	17 716 536	4 783 464	22 500 000	1	22 500 000	22 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Az idegenhonos fajok gyérítéséhez szükséges eszközbeszerzés	7 084 252	1 912 748	8 997 000	1	8 997 000	8 997 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzés tanösvényekhez.	5 622 048	1 517 952	7 140 000	1	7 140 000	7 140 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségfajta	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Gépjármű beszerzés Vízitanösvény üzemeltetéséhez.	944 882	255 118	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Gépjármű beszerzés	20 472 441	5 527 559	26 000 000	1	26 000 000	26 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Monitorozáshoz speciális eszköz beszerzés.	9 448 819	2 551 181	12 000 000	1	12 000 000	12 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségei	Monitorozáshoz szükséges informatikai eszközök.	7 795 276	2 104 724	9 900 000	1	9 900 000	9 900 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Hévíz 09/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása.	10 236 221	2 763 779	13 000 000	1	13 000 000	13 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Theodosius-tanösvény kialakítása.	14 881 890	4 018 110	18 900 000	1	18 900 000	18 900 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vízi-tanösvény üzemeltetési épület építési	2 881 890	778 110	3 660 000	1	3 660 000	3 660 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA			munkái						
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Botanikai állapotfelmérés	6 692 913	1 807 087	8 500 000	1	8 500 000	8 500 000
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Zoológiai állapotfelmérés	6 692 913	1 807 087	8 500 000	1	8 500 000	8 500 000
BALATON FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	4 724 410	1 275 590	6 000 000	1	6 000 000	6 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségei BFNPI.	2 382 236	643 204	3 025 440	1	3 025 440	3 025 440
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment munkabér és benjárulék	16 500 000	0	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Hévíz-Keszthelyi-lápgyepjeinek rekonstrukciója	8 267 717	2 232 283	10 500 000	1	10 500 000	10 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi	Vízi állatfajok gyérítésének költségei saját telj.	2 913 386	786 614	3 700 000	1	3 700 000	3 700 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás							
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Vízi állatfajok gyérítésének monitorozása saját t.	1 419 685	383 315	1 803 000	1	1 803 000	1 803 000
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Vízinvényfajok gyérítésének monitorozása saját t.	944 882	255 118	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Állomány szabályozás (halak, rák) saját teljesítés	21 259 843	5 740 157	27 000 000	1	27 000 000	27 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Eredmények monitorozása alvállalkozókkal	3 149 606	850 394	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítése.	85 511 811	23 088 189	108 600 000	1	108 600 000	108 600 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések	629 922	170 078	800 000	1	800 000	800 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei	költsége							
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása.	522 284	141 016	663 300	1	663 300	663 300
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Gyep helyreállítási munkák (Hévíz 1627/5. Hrsz.).	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
Hévízyógyfürdő és Szent	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Erdő és gyep kezeléshez szükséges	50 393 701	13 606 299	64 000 000	1	64 000 000	64 000 000

Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakórház			eszközbeszerzés						
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A Hévíz-tó TT tanösvény kialakítása	87 401 575	23 598 425	111 000 000	1	111 000 000	111 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zsilipek felújítása	66 929 134	18 070 866	85 000 000	1	85 000 000	85 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Létesítési engedélyezési és kivitelezési terv	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek Kórház	2 814 614	759 946	3 574 560	1	3 574 560	3 574 560

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Erdőgazdálkodási terv elkészítése, engedélyeztetés	826 772	223 228	1 050 000	1	1 050 000	1 050 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szintvonalas térkép készítése.	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Idegenhonos fajok gyérítése Hévíz-tó TT területén	8 677 165	2 342 835	11 020 000	1	11 020 000	11 020 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Véderdő állományselezet javítása.	29 078 740	7 851 260	36 930 000	1	36 930 000	36 930 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakörház	kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége							
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakörház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység.	4 674 567	1 262 133	5 936 700	1	5 936 700	5 936 700
Hévíz- és Felszín Alatti Területi Környezetvédelmi Alapítvány	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége	Kötelező nyilvántartás biztosítása.	649 606	175 394	825 000	1	825 000	825 000
Összesen:				524 688 981	137 211 019	661 900 000		661 900 000	661 900 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	661 900 000
Projekt elszámolható költsége	661 900 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	661 900 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.12.15.	A megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek benyújtása az Irányító Hatóság részére	Projekt dokumentáció benyújtásra kész állapotban (Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, Költség-haszon elemzés, stb.), valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
2	2019.03.31.	Projekt megvalósítási szakasz 1. számú mérföldkő	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása (3 db zsilip és 2 db vízhozam mérő); Tanösvények (Tehodosius-, Hévízi-tó- és Vízi-tanösvény) kialakítása, kapcsolódó létesítmények (lomkorona megfigyelő torony, pallóösvény, hidak, Vízi-tanösvény-bázis) megépítése, eszközök beszerzése
3	2020.11.30.	Projekt fizikai befejezése	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állományszerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthely-láp gyeprekonstrukciójával kapcsolatos tevékenységek befejezésének dátuma

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

4. sz. melléklet


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiaiilag is aktív, természetes, tőzeg medrű termáltava, amely páratlan természeti környezeti értékeiben található. A 4,4 ha vízfelületű tó gazdag ásványanyag tartalmú forrása egy 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vizének gyógyhatását már a XVIII század végén felismerték és a XIX. század első felétől már cölöpökre telepített fürdőházak álltak a tó partján. A fürdőkhöz és a hozzá kapcsolódó idegenforgalom mind a mai napig egyre fokozódó terhelést jelent a tó természeti állapota szempontjából. A XX. században a település fejlődése, az építkezések, a vízkivételek és a bekerült idegenhonos növény és állatfajok nagymértékben megváltoztatták a tó környezetének természeti állapotát. A tó védelmére telepített, mintegy 34 hektáros véderdő és a környező gyeptületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok élettere egyre csökken. A projekt megvalósítására létrejövő konzorcium tagjainak célja ezen káros folyamatok hatásainak mérséklése, az őshonos növény és állatfajok állapotának javítása, a tó vízhozam szabályozását lehetővé tevő műtárgyak korszerűsítése és egy olyan komplex biodiverzitás növelése, a véderdő természeti állapotának javítása, a tó vízhozam szabályozását lehetővé tevő műtárgyak korszerűsítése és egy olyan komplex bemutatási infrastruktúra fejlesztés végrehajtása, mely lehetővé teszi a Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kís-Balatonnal összekötő zöld folyosó természeti értékeinek és a projekt eredményeinek a bemutatását. Átfogó célok:

- Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia, valamint az Országgyűlés által a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozatban elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015–2020) célkitűzéseivel összhangban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett természeti területek, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megővése, illetve javítása, valamint az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
- A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és új létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:

- Élőhely-védelem és helyreállítás: a területek további degradálódásának megállítása, az eredeti életközösségek fenntartása, a biodiverzitás fokozódási feltételeinek javítása, invazív fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása
- Alapvető cél, hogy a beavatkozási területeken/cél területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotát megőrizzük, kiterjedésüket növejük az élőhely helyreállításal és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.



Konkrét

- A Hévízi-tó körüli élővilágát veszélyeztető leromlott állapotú élőhelyek (véderdő és gyepek) rekonstrukciója.
- A Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a fajvédelmi és fajvédelmi tevékenység megvalósítása.
- A Hévíz-tó TT-nek, a Hévíz-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosónak, a bemutatási infrastruktúrájának a fejlesztése.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Az Irányító Hatóság részére beküldendő Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékletei, melynek elkészítéséhez az alábbiakban felsorolt eredmények elérése is szükséges:</p> <p>Botanikai és zoológiai alapállapot felvétel a beavatkozási és célterületeken;</p> <p>Tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása minden építési jellegű vagy egyéb engedély köteles tevékenységre vonatkozóan;</p> <p>Közbeszerzési eljárások lefolytatásához</p>	1	<p>Projekt dokumentáció benyújtásra kész állapotban, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt meg</p>	1	db	Nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányozási létesítményeinek és vízkormányozási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Hévíz-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése, idegenhonos növény- és állatfajok gyérítési tevékenységeinek időarányosan elvégzett munkálatai	2	A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányozási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévíz-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	1	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állományszerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthelyi- láp gyeprekonstrukciójá val kapcsolatos tevékenységek befejezése	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	1	db	nem releváns

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.12.31.	176	176	176
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	5 000	5 000	5 000

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



SZÉCHENYI 2020



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

**7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹**

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	A Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett gyeprekonstrukciós tevékenységek megvalósításához szükséges eszköz beszerzés: 1 db egyfengelyes traktor + tartozékai, 1 db szárzúzó, 1 db kasza, 1 db rendszórá, 1 db bálázó, 1 db pótkocsi (traktorhoz), 1 db utámfúto a traktor szállításához.	17 716 535	17 716 535	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzések az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtásához és monitorozásához. (2 db platós terepláró gépkocsi és 1 db terepláró személygépkocsi)	20 472 441	20 472 441	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.05.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzés a Vízi-tanösvény üzemeltetéséhez: 1 db 9 személyes, összerékhajtású mikrobusz.	12 598 425	12 598 425	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.06.	2018.01.29.
BALATON-	Építés	Theodosius-	17 603 937	17 603 937	Hirdetmény	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		tanósvény kialakítása, építési munkálatai: híd építés az Óberek-csatomán, tanósvény nyomvonalán tereprendezés, fakivágás, száízűzőzés, bozófirtás, táblák és parkbútorok kihelyezése; valamint a Vízi-tanósvény kiszolgáló létesítményének kialakítása: világítással szerelt raktár konténer beszerzése, alapozása, helyszínre szállítása, áram			közvetétele nélküli tárgyalásos eljárás			

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	<p>bekötése, berendezés, vagyonvédelmi rendszer kialakítása.</p> <p>Monitorozáshoz szükséges speciális eszköz beszerzés: 2 db denevérdetektor + tartozékok; 4 db fejlámpa; 2 db teleszkóp + tartozékok; 3 db keresőtávcső; 1 db digitális tükörreflexes fényképezőgép, alap-, makro- és teleobjektívekkel</p> <p>rendszeralkuval és tartozékokkal; 3 db bridge fényképezőgép; 1 db víz alatti fényképezőgép; 1 db légi</p>	9 448 819	9 448 819	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	<p>fotózáshoz és orfotólok készítéséhez alkalmas drón (multikopter) + kamera + tartozékok</p> <p>Monitorozáshoz szükséges informatikai eszköz (hardver és szoftver) beszerzés: 2 db laptop + tartozékok, 4 db asztaliszámítógé p + tartozékok, 4 db térinformatikai szoftvercsomag, 4 db terepálló tablet és tartozékai.</p>	7 795 276	7 795 276	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Hívíz 09/10 hrsz.-ú ingatlan (ex-lege védett lápterület)	10 236 220	10 236 220	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	Nem	2018.01.05.	2018.06.29.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	megvásárlása. A Theodosius-tanösvény és a Vízi-tanösvény bemutatásához kapcsolódó eszköz és kiadvány beszerzés: 5000 db leporellő és 1000 db kapcsos kiadvány a Theodosius-tanösvényhez, valamint 10 db 3 személyes kenu tartozékokkal, 1 db kenuszállító utánfutó, 3 db terepi kihangosító, kenetszifító eszközök (magasnyomású mosó) és 5000 db leporellő és 1000 db	5 515 748	5 515 748	eljárás Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2018.01.05.	2018.02.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		kapcsolat kiadvány a Vízi-tanösvényhez.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek eredményének monitorozása	3 149 606	3 149 606	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-	2020.01.06.	2020.02.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanfolyamok, képzések: elektromos halászgép kezelői tanfolyam 1 fő részére, vízijártassági tanfolyam (kishajó vezetői engedély) 2 fő részére	551 181	551 181	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Botanikai alapállapotfelvétel a projekt	6 692 913	6 692 913	Hirdetmény nélküli	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		beavatkozási és célterületein (kb. 200 ha-on). A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez és a tervezett beavatkozások pontos számának, ismértéseinak és típusainak meghatározásához szükséges felmérések és dokumentáció elkészítése.			tárgyalásos eljárás			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Zoológiai alapállapotfelvétél a projekt beavatkozási és célterületein (kb. 200 ha-on). A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez és a tervezett beavatkozások	6 692 913	6 692 913	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	pontos számának, ismételéseinek és típusainak meghatározásához szükséges felmérések és dokumentáció elkészítése. BfNPI által megvalósítandó tanösvényekhez (Theodosius-tanösvény és Vízi-tanösvény) szükséges tervezési feladatok ellátása, engedélyeztetési eljárások lefolytatása.	472 441	472 441	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység, a megvalósításhoz szükséges	2 382 236	2 382 236	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		közbeszerzési dokumentáció elkészítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatóság Tanulmány és mellékleteinek (Költség-háson elemzés, stb.) elkészítése.	4 724 409	4 724 409	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása az építési beruházásoknál.	522 283	522 283	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.02.01.	2018.03.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	649 606	649 606	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez	7 084.252	7 084 252	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtásához szükséges speciális eszközök beszerzése: 2 db Seva RIB 280 DV elektromos hajtású csónak + szállító utántöltő és tartozékok; 6 db neoprén ruha; 6 db neoprén csizmanadrág; 6 db gumi csizmanadrág; kéziszerszámok; 1 elektromos halászgép; 2 db aprószemű, zsákos háló; 50 db vasa; egyéb eszközök (halradar, szák,</p>			eljárás			



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	kézi hálók, emelőhálók, sfb.) Idegzhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, szolgáltatások (szelektív vízínövény eltávolítás; búvárokkal; deszelektív hínárkaszállás, keletkező biomassa eltávolítása a mederből, elszállítása; nagy mennyiségű vízínövény gépi kitermelése a mederből és elszállítása;	85 511 811	85 511 811	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Igen	2017.09.01.	2017.10.20.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévíz Város Önkormányzata		valamint a szelektív hulláshalmazati módszerekkel kifogott idegenhonos vízi állatfajok egyedeinek elszállítása és megsemmisítése).	649 606	649 606	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévíz Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	3 937 008	3 937 008	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.03.	2017.12.08.
	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Gyep helyreállítási munkák (bokrozás, erdészeti szárluzózás, szárluzózás és tisztító kaszálás) a Hévíz 1627/5 Hrsz.-ű ingatlanon.						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Felfételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent Andrásház Reumakórház	Árubeszerzés	A Hévíz-tó TT-n található erdők és gyepek tisztításához, helyreállításához, kezeléséhez szükséges eszköz beszerzés: 1 db traktor, 2 db elektromos kisteherautó, 5 db láncfűrész, 5 db háti permetezőgép, 5 db motoros kasza, 2 db teleszkópos motoros ágvágfűrész, 1 db ágaprítógép, 2 db pótkocsi (traktorhoz), 2 db szártépő, 1 db drón	50 393 701	50 393 701	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.05.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent Andrásház Reumakórház	Építés	Az északi és a déli zsilip, illetve a beépített	66 929 134	66 929 134	Hirdetmény közzététele nélküli	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		vízhozam mérő rendszerek teljes körű rekonstrukciója, valamint az északi és keleti láperdőben lévő csatorna vízszint szabályozó műtárgyának felújítása			tárgyalásos eljárás			
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Építés	A Hévíz-tó TT tanösvény kialakítása: a nyugati véderdőben betonos és kavicsos burkolatú útszakaszok bontása, meglévő kavicsos burkolatú utak felszámolása, roncsolt területek helyreállítása, a	83 858 268	83 858 268	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	nyugati, az északi és a keleti véderdőkben tanósvény nyomvonalának kialakítása, lépcsők, hidak, pallóósvény kialakítása, lombkorona figyelő torony és kilátó építése, tájékoztató táblák és parkbútorok kihelyezése.	2.362.205	2.362.205	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	649 606	649 606	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Hévíz-tó TT tanósvény kialakításához szükséges információs rendszer tervezése és arculati terv elkészítése.	1 181 102	1 181 102	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása az építési beruházásoknál.	4 674 567	4 674 567	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.02.01.	2018.03.02.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési dokumentáció elkészítése, a	2 814 614	2 814 614	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent Andrásház Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	közbeszerzési eljárások lefolytatása. A Hévízi-tó TT területén idegenhonos cserje és légyszárú növényfajok állományának szabályozása mechanikai és növényvédelmi módszerekkel, a munkálatok helyszíni irányítása, tájékoztatás.	8 677 165	8 677 165	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.03.30.
Hévízgyógyfürdő és Szent Andrásház Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szintvonalas térkép készítése az erdő állománysterkezet javításához szükséges munkálatok tervezéséhez.	787 402	787 402	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévízgyógyfürdő	Kbt. Hatálya alá	Vízügyi létesítési	7 874 016	7 874 016	Hirdetmény	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
és Szent András Reumakórház	nem tartozó beszerzés	engedélyezési és kivitelezési terv dokumentáció elkészítése az északi és a déli zsilip, valamint az északi és a keleti láperdő vízszint szabályozó műtárgyának felújításához. Engedélyeztetési eljárás lefolytatása.	826 772	826 772	közvetélen nélküli tárgyalásos eljárás		2017.03.01.	
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Erdő állomány-szerkezet javításához szükséges erdőgazdálkodási terv (tervmódosítás) elkészítése, engedélyeztetése az erdészeti hatósággal.	826 772	826 772	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szolgáltatás	A Hévíz-tó TT területén található véderdő állományszerkezet javítását munkálatainak elvégzése: fakitermelések (idegenhonos fajok egyedek), erdő felújítási tevékenység (ültetések, ápolások) őshonos fajokkal, erdő ápolási tevékenységek, nevelővágások elvégzése a változatos korú és faji összetételű erdők kialakítása érdekében.	29 078 740	29 078 740	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.03.	2018.01.31.
Hévíz-tó és Felszín Alatti	Kbt. Hatálya alá nem tartozó	Kötelező nyilvánosság	649 606	649 606	Hirdetmény közzététele	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Területének Környezetvédelme Alapítvány	beszerzés	biztosításához szükséges tevékenységek.			nélküli tárgyalásos eljárás			


KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítására létrehozott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium), a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú felhívására, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 azonosítószámon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. október 25-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

1






2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tag, vagy Tagok):

Szervezet neve:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postacím:	8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.
Székhely:	Csopak, Kossuth Lajos utca 16.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	325774
Adószám:	15325770-2-19
Aláírássra jogosult képviselője:	Puskás Zoltán igazgató
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10048005-01711954-00000000

Szervezet neve:	Hévíz Város Önkormányzata
Postacím:	8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
Székhely:	Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	734378
Adószám:	15734374-2-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Papp Gábor polgármester és Szintén László közgazdasági osztályvezető
Számlavezető neve:	OTP Bank Zrt.
Számlaszám:	11749039-15432429-00000000

Szervezet neve:	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Postacím:	8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Székhely:	8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	813727 (PIR)
Adószám:	15813729-2-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Kvarda Attila főigazgató
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10049006-00333087-00000000

Szervezet neve:	Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány
------------------------	---

Postacím:	8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Székhely:	8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	2000/PK.60641/1990
Adószám:	19270603-1-20
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Tóth György kuratórium elnöke
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10404955-49513747-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016 június 30**-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján, a **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban **Konzorciumvezető**). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege (bruttó)	A tevékenységre jutó támogatás összege (bruttó)
1.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Botanikai és zoológiai alapállapotfelvétel a projekt beavatkozási és célterületein	17.000.000,- Ft	17.000.000,- Ft
2.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése	6.000.000,- Ft	6.000.000,- Ft
3.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Közbeszerzési eljárások költségei (részarányosítottan)	3.025.440,- Ft	3.025.440,- Ft
4.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Műszaki ellenőr költségei (részarányosítottan)	663.300,- Ft	663.300,- Ft
5.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment szervezet költségei	16.500.000,- Ft	16.500.000,- Ft
6.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Idegenhonos vízinövényfajok	90.000.000,- Ft	90.000.000,- Ft

		állományainak gyérítése a Hévízi-csatornán		
7.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Idegenhonos víziállatfajok (halak és rák) állományainak gyérítése a Hévízi-csatornán	80.000.000,- Ft	80.000.000,- Ft
8.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésének megvalósításához és az eredmények nyomon követéséhez szükséges eszközök, gépek, járművek beszerzése, monitorozás	33.900.000,- Ft	33.900.000,- Ft
9.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Hévíz-Keszthelyi-láp BfNPI vagyonkezelésben lévő gyepeinek felülvizsgálata saját területekről származó kaszálékkal	10.500.000,- Ft	10.500.000,- Ft
10.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Területvásárlás (Hévíz 09/10 hrsz.)	13.000.000,- Ft	13.000.000,- Ft
11.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	A gyeprekonstrukciós tevékenységek megvalósításához és az eredmények nyomon követéséhez szükséges eszközpark (gépek) beszerzése	22.500.000,- Ft	22.500.000,- Ft
12.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Theodosius tanösvény kialakítása	20.150.000,- Ft	20.150.000,- Ft
13.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Vízi tanösvény kialakítása és az üzemeltetéséhez szükséges eszközök (kenek és tartozékaik, szállító eszközök, járművek) beszerzése. Mikrobusz beszerzéséhez (16.000.000,- Ft) 14.800.000,- Ft önrészt vállal a BfNPI.	25.650.000,- Ft	10.850.000,- Ft
14.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Kötelező nyilvánosság költségei egyenlő arányban kerülnek megosztásra: a projekt összköltségének 0,5%-nak 1/4= 825.000,- Ft	825.000,- Ft	825.000,- Ft
	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	Összes költség:	339.713.740,- Ft	324.913.740,- Ft
1.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Tervezés, engedélyeztetési eljárások lefolytatása a Zsilipek felújítására/cseréjére vonatkozó építési beruházásra vonatkozóan	10.000.000,- Ft	10.000.000,- Ft

2.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Közbeszerzés költségei (részarányosítottan)	3.574.560,- Ft	3.574.560,- Ft
3.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Műszaki ellenőr költségei (részarányosítottan)	5.936.700,- Ft	5.936.700,- Ft
4.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kötelező nyilvánosság költségei egyenlő arányban kerülnek megosztásra: a projekt összköltségének 0,5%-nak 1/4= 825.000,- Ft	825.000,- Ft	825.000,- Ft
5.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Hévízi-tó TT tanösvény kialakítása (tanösvény, pihenőkkel, pallójárdával, hidakkal, lombkorona megfigyelő/kilátó toronnyal)	111.000.000,- Ft	111.000.000,- Ft
6.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Az északi és a déli zsílíp, illetve a beépített vízhozam mérő rendszerek teljes körű rekonstrukciója, az északi és keleti láperdőben a csatorna természetközeli állapotba hozása, a vízszintszabályozó berendezés helyreállítása	85.000.000,- Ft	85.000.000,- Ft
7.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	A Hévízi-tó TT-n található erdők és gyepek tisztításához, helyreállításához, kezeléséhez szükséges eszközök beszerzése (Kórház)	64.000.000,- Ft	64.000.000,- Ft
8.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	A Hévízi-tó TT területén található erdő állományszerkezetének javítása	38.980.000,- Ft	38.980.000,- Ft
9.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Inváziós lágú és fás szárú növényfajok gyérítése a Hévízi-tó TT területén	11.020.000,- Ft	11.020.000,- Ft
	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Összes költség:	330.336.260,- Ft	330.336.260,- Ft
1.	Hévíz Város Önkormányzata	Gyephelyreállítás, tisztítás a Hévíz 1627/5-ös hrsz.-ú ingatlanon	5.000.000,- Ft	5.000.000,- Ft
2.	Hévíz Város Önkormányzata	Kötelező nyilvánosság költségei egyenlő arányban kerülnek megosztásra: a projekt összköltségének 0,5%-nak 1/4= 825.000,- Ft	825.000,- Ft	825.000,- Ft
	Hévíz Város Önkormányzata	Összes költség:	5.825.000,- Ft	5.825.000,- Ft

1.	Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízugyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány	Kötelező nyilvánosság költségei egyenlő arányban kerülnek megosztásra: a projekt összköltségének 0,5%-nak $1/4 = 825.000,-$ Ft	825.000,- Ft	825.000,- Ft
	Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízugyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány	Összes költség:	825.000,- Ft	825.000,- Ft
	Projekt összes költsége		676.700.000,- Ft	661.900.000,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹:

Sorszám	Tag neve	Elszámolható költség (bruttó)	Támogatási összeg (bruttó)	Igényelt előleg (bruttó)
1.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	339.713.740,- Ft	324.913.740,- Ft	324.913.740,- Ft
2.	Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	330.336.260,- Ft	330.336.260,- Ft	330.336.260,- Ft
3.	Hévíz Város Önkormányzata	5.825.000,- Ft	5.825.000,- Ft	5.825.000,- Ft
4.	Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízugyűjtő Területének Környezetvédelme Alapítvány	825.000,- Ft	825.000,- Ft	825.000,- Ft
	Összesen:	676.700.000,- Ft	661.900.000,- Ft	661.900.000,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 2,235987%-át képezi, az alábbi megoszlásban ².

Sorszám	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság	saját tőke	14.800.000,- Ft	2,235987 %

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek eléérékor kötelesek a szükséges

információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során, a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelynek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége nem egyetemleges, erről a 9. pontban rendelkeznek a Tagok.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával, a 3.3. pontban meghatározott, a Tagok által megvalósításra kerülő tevékenységeik során beszerzett eszközök, tanulmányok, tervek, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok felett a Tagok a 3.3. pontban meghatározott tevékenységeiknek megfelelően rendelkeznek.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni.

Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai

9.1. A Tagok a támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában az egyes beszerzéseikhez kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, a hatályos jogszabályokkal és a projektre vonatkozó elszámolási szabályokkal összhangban saját felelősségi körükben, önállóan valósítják meg, a kapcsolódó dokumentumokat a Konzorciumvezető részére, legkésőbb 5 napon belül megküldik.

9.2. A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a szerződést megkötő tag a felelős. A szerződést és az összes, a szerződéshez kapcsolódó dokumentumot a szerződést kötő tag köteles 5 napon belül megküldeni a Konzorciumvezető és a többi Tag részére.

9.3. A Konzorcium Tagja által valamely tevékenység elvégzésére, a Konzorcium nevében kötött szerződés ellenértéke csak abban az esetben lehet nagyobb, mint a Tag által, e szerződés 3.3. pontjában a Tag által vállalt tevékenység végrehajtásához kapcsolódó elszámolható költség, amennyiben a Tag e szerződés 3.5. pontjában nyilatkozott az önrész mértékéről.

9.4. A Konzorcium Tagja által valamely tevékenység elvégzésére, a Konzorcium nevében kötött szerződés ellenértéke nem lehet nagyobb, mint e szerződés 3.3. pontjában a Tag által vállalt tevékenység végrehajtásához kapcsolódó elszámolható költség és a 3.5. pontban a Tag által vállalt önrész összege.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére értékhatártól függően Tagok a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Puskás Zoltán Igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság




Aláírás dátuma:

Csepel, 2016.12.12.

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag



Papp Gábor Polgármester

Hévíz Város Önkormányzata



Aláírás dátuma:


Hévíz, 2016.12.12.

2.

Konzorciumi Tag

Dr. Kvarnák Árpád Főigazgató

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház



Aláírás dátuma:

Hévíz, 2016.12.12.

Dr. Tóth György Kuratórium elnöke

Hévízi-tó és Felszín, Alatti Vízugyűjtő Területének

Környezetvédelme Alapítvány

8380 Hévíz, Pf. 111

KHÉP. 115-40885

Aláírás dátuma:

Hévíz, 2016.12.12.