

Szám BFNPI: 2011/2011.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u.16., képv.: Balogh László Igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

ASTROLAB (8200 Veszprém, Kenderike u. 2., képv.: Bárány László ügyvezető, cégjegyzékszám: 19-09-513011, bankszámlaszám: 73200189-11307112-00000000, Adószám: 22788382-2-19, e-mail: info@footage.hu, tel.: +36 70 655 3676), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételek alapján:**Preambulum**

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén **belül „a régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések”** tárgyú pályázaton támogatást nyert a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló bakonybéli 491 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló **„Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”** című projektre – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1./B-09-2010-0006** (a továbbiakban: **Projekt**).

Jelen szerződés célja a Projekt megvalósítása során a Pannon Csillagda Látogatóközpont (a továbbiakban: Látogatóközpont) foglalkoztató épített installációival, kiállítással kapcsolatos eszközök készítése és beépítése, kiállítás rendezése.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, és a Megrendelő vagyonkezelésében álló, a Bakonybél, Szent Gellért tér 9.szám alatti Pannon Csillagda Látogatóközpont (a továbbiakban: Látogatóközpont) **foglalkoztató, épített installációk, kiállítás szakmunkái, és kiállítás rendezése** munkák elvégzését:

1.1.1. Foglalkoztató, épített installációk, kiállítás szakmunkái:


a) Galilei "gurítós kísérlet", múzeumi minőségű másolata (faanyagba vájt rovátkában guruló fémgolyó, idő mérésére alkalmas víztároló+mérleg, antik hatású kivitelezésben) a Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározottak szerint.

b) Newton fénytani kísérletének (egyszerű lencse fénytani hibái, homorú tükör színhiba-mentes leképezésének) bemutatása, antik hatású eszközökkel. Lencseátmérő min 60mm, tükörátmérő min 120mm. (Antikolt fa anyag, antikolt réz, papír alkatrészek) a Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározottak szerint.


c) Galilei-távcső élethű másolatának összeszerelésére alkalmas foglalkoztató. 3mx1m antikot fa asztallal, Galilei egyik távcsövének 1:1 méretarányú modelljével, annak különálló alkatrészeivel, a Megvalósíthatósági Tanulmányban meghatározottak szerint.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó



d) az a-c) pontban meghatározott munkák során elkészített eszközök, tárgyak, stb. szakszerű, biztosított tárolása a tényleges beépítésig, illetőleg rendeltetési helyükre történő szállításáig.

1.1.2. Kiállítás rendezése

Csillagásztörténeti kiállítás, űrkutatási és meteorit kiállítások rendezése, a rendelkezésre álló eszközök installálása a Megvalósíthatósági Tanulmány alapján.

Az 1.1. pontban meghatározott munkák műszaki tartalmát, mennyiségét részletesen a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező tételes beárazott költségvetés tartalmazza.

1.2. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és kivitelezési munkáját, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, valamint a jótállási és szavatossági munkák elvégzését is. Vállalkozó az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkákat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszerű használatához, és a hibátlan teljesítéshez szükségesek.

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Vállalkozó kijelenti, hogy az elvégzendő munkát előzetesen felmérte, az elvégzendő munkával kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel; a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat.

1.4. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megrendelő jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek.


1.5. Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozói díj megállapításához, illetőleg a jelen szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben követelést nem támaszthat.


2. A szerződés hatálya

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb a Látogatóközpont műszaki átadás-átvétele napjától számított 130 napig tart.

3. Teljesítési határidők

3.1. Vállalkozó a munkát a szerződés mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő leírások, követelmények, valamint a Megrendelő utasításai szerint, az alábbi határidők mellett köteles elvégezni:


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Gels
11/11

Munka/feladat megjelölése	Teljesítési határidő
1.1.1. pontban meghatározott feladat	2011. november 15.
1.1.2. pontban meghatározott feladat	A munka teljes körű befejezése és átadása, de legkésőbb a Látogatóközpont műszaki átadás-átvétele napjától számított 130 nap

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1.2. pontban meghatározott feladat elvégzése megkezdésének előfeltétele a Látogatóközpont kivitelezési tevékenységének befejezése, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése.

3.3. Amennyiben a 3.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

4. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek

4.1. Szerződő Felek az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díját mindösszesen **nettó 4.150.000-Ft-ban + ÁFA, (azaz: Négy millió-százötvenezer forint + ÁFA)** állapítják meg, amely vállalkozói díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a munka elvégzésével összefüggő valamennyi költséget és járulékos költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától, valamint a tárolás díját is.


A vállalkozási díj a 4.4. pontban meghatározott ütemezéssel, a munka maradéktalan elvégzését és leigazolását követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással esedékes.


4.2. Vállalkozó a Megrendelő által kiadott dokumentáció és a költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 4.1. pontban meghatározott vállalkozási díját.


4.3. A vállalkozási díj a felhasználásra kerülő anyagokat is tartalmazza. A felhasználásra kerülő anyagok árának emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak.

4.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat egy részszámla és végszámla benyújtásával érvényesítheti az alábbi ütemezés, és teljesítési határidő szerint:

Műszaki tartalom	Teljesítési határidő	Nettó vállalkozási díj
I. sz. részszámla Az 1.1.1. pontban meghatározott feladat elvégzése	2011. november 15.	2.800 000-Ft.
Végszámla Az 1.1.2. pontban meghatározott feladat, valamint a munka teljes körű elvégzése	A munka teljes körű befejezése és átadása, de legkésőbb a Csillagda műszaki átadás-átvétele napjától számított 130 nap.	1.350.000-Ft.
Összesen:		4.150.000.-Ft.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó



4.5. A számlázás a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott egységárak alkalmazásával történik, átalányár alapján. A szakasz és végszámlát Vállalkozó a szerződés-kötés kori árszinten nyújthatja be. Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni.

4.6. Vállalkozónak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megrendelő címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban. A Projekt nyilvántartási számát (KDOP-2.1.1/ B-09-2010-0006) a számlákon fel kell tüntetni.

4.7. A részszáma benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a végszámla benyújtásának feltétele továbbá a szerződésszerű, hiány-, és hibamentes átadás-átvételt igazoló bizonylat.

4.8. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4.9. Vállalkozó a munka elvégzéséhez előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

4.10. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a KDRFU Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közhasznú Nonprofit Kft.– 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em., mint Közreműködő Szervezettel érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák 85%-a pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból utófinanszírozással, míg 15%-a a Megrendelő saját forrásából biztosított.

4.11. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező munkák finanszírozása támogatás felhasználásával valósul meg, ennek okán tehát Vállalkozó késedelme a támogatási forrás elszámolhatóságát veszélyeztetheti.

4.12. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.

4.13. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Vállalkozó díjazásra nem tarthat igényt; illetőleg a már kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.

5. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás

5.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha:

- a) neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
- c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.

5.2. A Vállalkozó ~~Szerződésszegése~~ esetén Megrendelő az alábbi szankciókat

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Gale
1.07

érvényesítheti:

- a) késedelmi, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítés érvényesítése,
- c) szerződéstől való elállás.

5.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva naponta a nettó szerződéses ár **1,5%-ának** megfelelő mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

5.4. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.

5.5. A Vállalkozó érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás esetén Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár **25%-ának** megfelelő összegű **meghiúsulási kötbért** köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja

6. Jótállás/szavatosság

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót a munka teljes körű átadás-átvételének napjától jótállási kötelezettség terheli.

6.2. Szerződő Felek a Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartamát **24 naptári hónapban** állapítják meg.

6.3. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa megvalósított kivitelezés minősége mind a felhasznált anyagok, mind az elkészített eszközök, stb. szerkezete és kivitele szempontjából az I. osztályú terméktől elvárható minőségi követelményeknek megfelel.

6.4. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. Az így elvégzett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége.

6.5. Vállalkozó az őt terhelő jótállási, szavatossági időn belül megszűnése, jogutód nélküli felszámolása esetére jelen szerződéssel Megrendelőre engedményezi az alvállalkozóit terhelő, végső soron azonban a Megrendelőt illető jótállási, szavatossági idő alapján érvényesíthető összes jogot.

Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a jelen szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét, székhelyét, képviselőjének nevét és adószámát a Megrendelővel írásban közölni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban közölni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen engedményezésről alvállalkozóit írásban értesíti.

7. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Gai
B

7.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva illetve veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

7.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Megrendelőn kívül a támogatást nyújtó szervezet ellenőrei is jogosultak a szerződés teljesítésének ellenőrzésébe bekapcsolódni.

7.3. Megrendelő köteles az elvégzett munkákat a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

7.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban, levélben értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: **akadályközlő levél**). Az akadályközlő levélben foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

7.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítást fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

7.7. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a munka elvégzése során csak olyan anyagokat, eszközöket, stb. használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle jogot nem érvényesíthet.

7.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó kizárólag a Megrendelő írásos külön megrendelése alapján végezhet pótmunkát, amelyeket Vállalkozó a szerződés összegének 5%-ig változatlan határidővel tartozik elvégezni.

7.9. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne, illetve minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli, amennyiben az eljárás a Vállalkozónak felróható okból alakult ki.

7.10. Szerződő Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a Felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére, vagy harmadik személyre vezethető vissza,

vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Gab
" "

akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles.

8. Szerződő Felek együttműködése, kapcsolattartás

8.1. A munkák során Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, anyagdíját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.

8.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll.

8.3. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

8.4. A megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

8.5. A Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselője:

név:	Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
értesítési cím	8229 Csupak, Kossuth L. u. 16.
telefon / fax	Tel: 06/88/555-264, Fax: 88/555-261
e-mail	gal@bfnp.kvvm.hu


8.6 A Vállalkozó által kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Látogatóközpont építésének kivitelezéséhez kapcsolódik. Ezért Vállalkozó a jelen szerződés keretében elkészítendő eszközök, tárgyak, stb. szakszerű, biztosított tárolását a tényleges beépítésig, beszerelésig, rendeltetési helyükre történő szállításáig és átadás-átvételiükig köteles biztosítani.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Qe *BT*

9.2. Vállalkozó a Látogatóközpontban végzett munka során köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírásokat. Az előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a munkaterületen és annak környezetében az általa okozott károkat helyreállítani.

9.3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

9.4. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága, valamint a Kbt-ben előírt hivatalos közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

9.5. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

9.6. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprém Városi, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

9.7. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti.

9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 10 oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. Megvalósíthatósági tanulmány
2. Tételes beárazott költségvetés

Csopak, 2011. augusztus „17”




Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti park
Igazgatóság
Megrendelő




Bárány László üv.
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

ASTROLAB KFT.
8200 VESZPRÉM KENDEREKE U. 2.
ASZ: 22788382-2-19




Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó




Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző



Költségvetés

Foglalkoztató, épített installációk, kiállítás

Galilei gurítós kísérlet replica:

A kísérlet a Galilei által vizsgált és megfogalmazott „egyenes vonalú, egyenletesen változó

mozgást” a lejtőn legördülő golyóval szemlélteti. A test egyenlő idők alatt egyre nagyobb utakat tesz meg. Ezt a lejtőt Galilei lejtőnek is nevezik, mert Galilei használta először a lejtőt a mozgás szemléltetésére. Ezekből a méréseiből határozta meg a gyorsuló mozgás összefüggéseit.

Legalább 200X30X3 cm, keményfából készült, antikolt kísérletező lap, golyó gurítására alkalmas rovátkákkal (2 db) ellátott, lejtő szögében állítható dőlésű replica, mely megőrökíti

Galilei „gurítós” kísérletét, és kifejező módon bizonyítja az „egyenes vonalú, egyenletesen

változó mozgás” törvényét. A kísérlet további részei: 1 db. antikolt vasgolyó (minimum $D=2\text{cm}$), 1 db. csappal ellátott antikolt víztároló edény vagy vödör, melyből könnyen nyitható

módon lehet leengedni folyadékot, valamint a folyadék súlyának mérésére alkalmas antikolt

mérleg. A teljes installációt a fizikai törvény szemléltetésére alkalmas módon, ugyanakkor

Galilei korát idéző kivitelben kell elkészíteni. Az installációnál figyelembe kell venni a látogatók (gyermekek) lehetőség szerinti, teljes biztonságát.

3 db., 30X40 cm., keretezett, antikolt reprint, melyek a „gurítós kísérlethez” kapcsolódó megfigyeléseket (Pisai torony, Galilei portrék) mutatják be.

Galilei távcsőreplica összeszerelésére alkalmas foglalkoztató:

A foglalkoztatóban Galilei távcsővének összeszerelése, a távcső működési elvének szemléltetése folyik.

1 db., 300X100X3 cm., antikolt keményfa asztal, antikolt fém szerelvényekkel. 1 db. Galilei

távcsővő antik hatású másolata (festett karton, 78 cm hossz, 12X nagyítás) antikolt tárolóban.

3 db., 30X40 cm., keretezett, antikolt reprint, melyek Galilei távcsővével végzett megfigyeléseinek eredeti rajzait mutatják be.

Newton fénytani kísérlet replica:

A kísérletek a fénytörés elvét, a fehér fény összetevőit, a lencsehibákat és a homorú optikai

tükör működési elvét hivatottak bemutatni. A bemutatás során a látogatóknak meg kell érteniük a színképelemzés alapjait, valamint a lencsés és tükrös távcsövek elvét.

1. Legalább 6 cm átmérőjű pozitív lencse segítségével kell illusztrálni a fény

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

- fókuszpontba gyűjtésének és a kép leképezésének elvét. A kísérletet párhuzamos, színes fénysugarakkal és az azt fókuszáló egyszerű lencsével szükséges végezni.
2. Legalább 3X3 cm, üveg prizma segítségével, a fehér fényt fel kell bontani a spektrum összetevőire.
 3. A fénytörés hullámhossztól való függésének szemléltetésére, egyszerű lencsés távcső sematikus (robbantott) képén mutatva, a fénytörés hibáit kell megjeleníteni.
 4. Legalább 120 cm átmérőjű távcsőtűkőr és színes, párhuzamos fénysugár, segítségével a tükrös távcső működési elvét, fénytani előnyeit kell megjeleníteni az installáción.

3 db., 30X40 cm., keretezett, antikolt reprint, melyek Newton munkásságát és a tükrös csillagászati távcsövek történetét mutatják be.

Anyagköltség: 1 350 000 Ft.+ÁFA
Munka és szállítási díj: 1 450 000 Ft.+ÁFA

Csillagásztörténeti kiállítás, úrkutatási és meteorit kiállítások rendezése 350 m2 alapterületen, a pályázati dokumentációban részletezett, kiállítási eszközlista alapján.

Installációs és dekorációs szakmunkák végzése, mely tartalmazza a kiállítás teljes digitprint anyagának (min 100 m2), az installációs tárgyak teljes szállítási és anyagköltségét.

Anyagköltség: 750 000 Ft.+ÁFA
Munka és szállítási díj: 600 000 Ft.+ÁFA



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Bárány László ügyvezető
ASTROLAB Kft.
Vállalkozó

Gal