

BfNP/1: 6-91/2020.
Nyitási dátum: 83/2020.

SZÉCHENYI 2020



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00007301/0000058

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020**

2. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csupak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csupak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**



Európai Unió
Európai Strukturális
és Belföldi Alapok



BEREKLÉTES A JÖVŐBE

Handwritten signature



bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tihany** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **579 114 761 Ft**, azaz **ötszázhetvenkilencmillió-száztizennégyezer-hétszázhatvanegy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **579 114 761 Ft**, azaz **ötszázhetvenkilencmillió-száztizennégyezer-hétszázhatvanegy** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

[Handwritten signature]

A Projektre megítélt támogatás összege **579 114 761 Ft**, azaz **ötszázhetvenkilencmillió-száztizennégyezer-hétszázhatvanegy** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **579 114 761 Ft**, azaz **ötszázhetvenkilencmillió-száztizennégyezer-hétszázhatvanegy** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Handwritten signature

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  Csopa P.H. 120 20 </p> <p>Kelt: Csopa * 2011. év. 04. hónap 20. napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató </p> <p style="text-align: center;">  P.H. 2011 </p> <p>Kelt Budapest, 2011. év * 1. hónap 24. napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Dokumentáció és monitoring eszközök 1.	3 637 000	981 990	4 618 990	1	4 618 990	4 618 990
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Dokumentáció és monitoring eszközök 2.	2 297 652	620 366	2 918 018	1	2 918 018	2 918 018
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Dokumentáció és monitoring eszközök 3.	1 499 291	404 809	1 904 100	1	1 904 100	1 904 100

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Dokumentáció és monitoring eszközök 4.	869 573	234 784	1 104 357	1	1 104 357	1 104 357
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Gyepkezelés és legeltetéses eszközök beszerzése 1	50 109 921	13 529 679	63 639 600	1	63 639 600	63 639 600
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Gyepkezelés és legeltetéses eszközök beszerzése 2	8 661 417	2 338 583	11 000 000	1	11 000 000	11 000 000



[Handwritten signature]

Támogatási igény	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Nádas és tószegély karbantartó eszközök beszerzése	32 606 299	8 803 701	41 410 000	1	41 410 000	41 410 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	SolarBee levegőtisztító rendszer beszerzése	15 930 000	4 301 100	20 231 100	4	80 924 400	80 924 400
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bemutató: meglévő tanösvény felújítása	11 632 835	3 140 865	14 773 700	1	14 773 700	14 773 700
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csapadékvíz gyűjtő rendszer kivitelezése	54 412 816	14 691 460	69 104 276	1	69 104 276	69 104 276

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Tihanyi juhakol felújítása	136 318 934	36 806 112	173 125 046	1	173 125 046	173 125 046
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizellátás biztosításának kivitelezése 1. (kutak)	14 015 748	3 784 252	17 800 000	1	17 800 000	17 800 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizellátás biztosításának kivitelezése 2. (ítatók)	3 590 394	969 406	4 559 800	1	4 559 800	4 559 800



Handwritten signature

Támogatási igény	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizellátás biztosításának kivitelezése 3. (kábel)	3 780 000	1 020 600	4 800 600	1	4 800 600	4 800 600
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új tanósvény kialakítása	30 129 134	8 134 866	38 264 000	1	38 264 000	38 264 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	2 890 000	780 300	3 670 300	1	3 670 300	3 670 300
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Csapadékvíz ülepítő rendszer tervezés	2 580 000	162 000	2 742 000	1	2 742 000	2 742 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		k költségei							
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tanösvény tervezés, tervezői művezetés	3 140 000	847 800	3 987 800	1	3 987 800	3 987 800
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tihanyi juhakol felújításának tervezése	2 350 000	634 500	2 984 500	1	2 984 500	2 984 500
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vizellátás, biztosítása, engedélyezés, engedélyezés	1 520 000	410 400	1 930 400	1	1 930 400	1 930 400



[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségítéstípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői tevékenység	2 710 724	731 895	3 442 619	1	3 442 619	3 442 619
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi ráfordítás (bér) költsége	8 858 268	2 391 732	11 250 000	1	11 250 000	11 250 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szaktanácsadás - Belső-tő vízminőségének változása	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 270 000	1 270 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó	Egyéb szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 000 000	0	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	szolgáltatások költségei								
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Idegenhonos és inváziós halfajok szelektív halászása	4 126 185	1 114 070	5 240 255	1	5 240 255	5 240 255
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Óshonos ragadozó halfajok telepítése	4 251 969	1 148 031	5 400 000	1	5 400 000	5 400 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	1 771 654	478 346	2 250 000	1	2 250 000	2 250 000



Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri - Csapadékvíz gyűjtő rendszer	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri - Tihanyi juhakol felújítás	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri - Vízellátás biztosítása	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
Összesen:				409 052 020	109 369 441	518 421 461		579 114 761	579 114 761

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	579 114 761
Projekt elszámolható költsége	579 114 761
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	579 114 761

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
2. számú módosítás


Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRŐFÖLDKÖVEI

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.10.10.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítása	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítása
2	2020.07.01.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása a Megvalósíthatósági Tanulmány Irányító Hatóság általi jóváhagyását követően.
3	2020.08.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A projekt egymással szorosan összefüggő, komplex megoldásokat kíván adni a Tihanyi-félsziget és tágabb térségének természetvédelmi problémáira, kiemelten a Belső-tó ökológiai állapotának javítására, a térség gyepterületeinek kezelésére, illetve a természetvédelmi célú ismeretterjesztés, bemutatás és a kiemelkedően magas érdeklődés, látogatólétszám kezelésének együttes megoldására.

1.A tihanyi Belső-tó rehabilitációja

A kiemelkedő geomorfológiai és tájképi értéket képviselő tihanyi Belső-tó az elmúlt fél évszázadban jelentős negatív hatásokat kapott, a horgászathoz kapcsolódó haltelepítések, az idegenhonos illetve invazív halfajok megjelenése és elszaporodása, illetve a település felől érkező többlet tápanyag hatására hipertrof algás tó alakult ki, mely számos ökológiai kockázatot hordoz magában. Mind a környező védett természeti területek, mind a terület kiemelkedő tájképi értéke miatt fontos a tó ökológiai állapotának javítása, mely azonban, ugyancsak a kiemelten érzékeny fekvés és területi elhelyezkedés miatt csak speciális, természetközeli és a természeti folyamatokra alapozó eljárásokkal lehetséges. A tó ökológiai állapotának javítása jelentősen javítja a közeli fokozottan védett és Natura 2000-es Külső-tó számos állatfajának életlehetőségeit, illetve védett és fokozottan védett fajoknak nyújt újabb élőhelyet.

A tihanyi Belső-tó rehabilitációja

A Belső-tó ökológiai állapotának javítása:

- a tóba érkező csapadékvíz szervesanyag-tartalmának csökkentése érdekében ülepítő tó létesítése;
- az ülepítő tó növényzetének, illetve a tószegély növényzetének szakszerű kezelése, ennek érdekében speciális gépek beszerzése (Truxor speciális gép és tartozékai);
- a tavon úszó, napenergiával működő levegőtető-vízforgató berendezések beszerzése és elhelyezése;
- a tó vízminőségének műszeres nyomon követése

2.A gyepkezelés és a legeltetéses állattartás feltételeinek biztosítása

A Tihanyi-félszigetre és térségére évszázadokon keresztül jellemző volt a legeltetéses állattartás, ennek eredményeképpen számos értékes füves élőhely alakult ki. Az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan az elmúlt évtizedekben a legeltetés gyakorlatilag megszűnt a területen, ez a gyepterületek, füves élőhelyek radikális visszaszorulását és degradációját okozta. Napjainkra a füves élőhelyek viszonylag kis területű, mozaikos előfordulása a jellemző. A Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelés részeként megkezdte a maradék gyepterületek extenzív legeltetését, illetve az arra alkalmas kaszálókon a takarmánytermesztést, a

Handwritten signature

- legeltetési és gyepterületi és gyepterületi hiánya azonban jelentős akadály a sikeres munkának. gyepterületi és gyepterületi állattartás feltételeinek biztosítása
- A nemzeti park tihanyi juhasközpontjának felújítása és korszerűsítése, vízilételek biztosítása és a megközelítő földút időjárásbiztos kialakítása.
 - A vízilételek biztosítása a nemzeti park szürkemarha állományának állandó légelein (3 helyszínen).
 - Telelőhely kialakítása Pécsely térségében.
 - Kiseb szürkemarha állományok ideiglenes kihelyezését, így viszonylag kis kiterjedésű, mozaikosan elhelyezkedő gyepterületek kezelését lehetővé tevő berendezések eszközök beszerzése.
 - A kaszálók kezelését, illetve a szálás takarmány előállítását lehetővé tevő eszközpark beszerzése.
 - Pick-up kisteherautó beszerzése a folyamatosan jelentkező szállítási feladatok megoldására.
- 3.A hagyományos gazdálkodás és a Natura 2000 hálózat komplex bemutatása a Tihanyi-félszigeten
- A Tihanyi-félsziget ismertsége és látogatottsága kiemelkedő. Az 1952-óta országos jelentőségű védett terület, hazánk első tájvédelmi körzete, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark egyik meghatározó része, Európa Diplomával kitüntetett, Világörökség várományos félsziget a természeti értékek bemutatásának, a környezeti nevelésnek kitűnő lehetőségét kínálja. A terület terepi bemutatását a hazánkban elsőként, 1984-ben létesített Lóczy Lajos tanösvény látja el, mely azonban jelen formájában, állapotában már nem elegendő a magas színvonalú tájékoztatáshoz. Az igen nagy számú látogató taposási-erőziosi károkat okoz a tanösvény egyes szakaszain. A bemutatás tematikája, az információk és táblák rendszere sem felel meg a mai követelményeknek.
- A hagyományos gazdálkodás és a Natura 2000 hálózat komplex bemutatása a Tihanyi-félszigeten
- A Lóczy Lajos tanösvény teljes rekonstrukciója, a Tihanyi-félszigeten kialakítása körül illetve a korszerűsítése.
 - A bemutatás fejlesztése a tanösvényekhez és a Levendula Ház Látogatóközpontokhoz kapcsolódóan, a látogatóközpont beillesztése a tanösvény-hálózatba és ezen keresztül bemutatás rendszerebe.
 - Terepi vezetőtűzet készítése.
 - A. tő vízminőségét mérő műszer adatainak folyamatos megjelenítése a látogatók számára.
 - Webkamera elhelyezése a Belső-tó térségében.
- A Tihanyi-félsziget (HUBF 20006) Natura 2000-es terület bemutatási-és fenntartási tervének elkészítése

Eredmény megnevezése	Mérföldkö sorszám	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
SolarBee SB 10000V18 típusú napelemes vízforgató berendezések beszerzése	3	A természetes folyamatok elősegítésével a tó vízminősége fokozatosan javul a víz oxigéntartalma nö, a lebegő algamennyiség illetve a tápanyag tartalom csökken.	4	db	4 db napelemes vízforgató berendezés

Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Belső-tóba, a településről befolyó tisztítatlan csapadékvizek egy körülbelül 1 ha-os területen szétterülnék, a vízben található esetleges szennyezőanyagok, szerves anyagok kiülepednek. Az ülepítő területe növényesedik, a növényzet kezelésével a többlet szerves anyag jelentős része eltávolítható. Az ülepítő területe a tó víztestétől elkülönülő éőhelyfoltot alkot, elsősorban a kétéltűek és a madarak számára nyújtva szaporodó-	3	A településről érkező csapadékvíz lényegesen lassabban, alacsonyabb szervesanyag tartalommal érkezik a tóba, csökkentve annak szervesanyag terhelését és esetleges szennyezését. Az új szaporodóhely eredményeként a tó kétéltű állománya jelentősen javul, fajkészletét és egyedszámát tekintve is.	1	db	1 db csapadékvíz ülepítő tó létesül



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Az 1984-ben épült Lóczy Lajos tanösvény mind tematikájában, mind eszközeiben újjáépítésre és kiegészítésre szorul. A teljes tanösvény és bemutatási rendszere újratervezésre, és az új tervek alapján kialakításra kerül. A tanösvény táblarendszerének teljes átalakítása és cseréje, egységesítése és korszerűsítése, egyes tanösvényszakaszok műszaki megerősítése lépcsőzésekkel, oldaltámasztásokkal. A táblarendszer új</p>	3	<p>A terület természeti értékeit és a Natura 2000 hálózatot magas színvonalon bemutató terepi eszközrendszer, tanösvény létesül.</p>	2	db	2 korszerű tájékoztató tanösvény



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>A tihanyi juhakolnál a vízellátás megoldására egy körülbelül 130m-es fúrt kút létesül.</p> <p>További 3 helyszínen létesülnek kutak, Pécselyen 1 fúrt kút mintegy 70 m-es mélységgel, Csupakon és a tihanyi Belső-tónál egy-egy ásott kút készül. Az utóbbi három helyszínen fagymentes itatók létesülnek.</p>	3	<p>A 350 férőhelyes tihanyi juhakol eddig megoldatlan folyamatos vízellátását biztosítjuk. A további három helyszínen az Igazgatóság szürkemarha állományának vízellátását biztosítja a legelőkön.</p>	4	db	2 db fúrt és 2 db ásott kút

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszama	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az 1970-es években épült juhakol felújításra és korszerűsítésre szoruló, víz- és áram ellátása megoldatlan, megközelítése igen nehéz, a tető nádazása, a falazat és a nyílászárók is cseréire szorulnak, emellett az aljzat stabilizálása és szociális helyiség kialakítására is szükség van.	3	Az állattartás és az üzemeltetés feltételei javulnak.	1	db	1 db juhakol felújítása és korszerűsítése
Gyepkezelés és legeltetéses állattartás feltételeinek biztosításához szükséges eszközök beszerzése	3	Lehetővé válik további mintegy 250 ha értékű gyepterület kezelése, kaszálása illetve legeltetése, illetve a géppark lehetővé teszi a korábban is kezelt területek további természetközeli hasznosítását.	250	ha	

Felügy

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléeresi mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.08.31.	250	250	250
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.08.31.	500	500	500

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

2. számú módosítás

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése (Dokumentáció és monitoring eszközök 2.)	2 297 652	21 764 246	Nyílt eljárás	-	2017.03.13.	2017.08.11.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	SolarBee levegőztető rendszer beszerzése	63 720 000	63 720 000	Nyílt eljárás	-	2019.07.01.	2019.09.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése 1.	50 109 921	50 109 921	Nyílt eljárás	-	2019.07.01.	2019.09.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése 2. (Pick-up kisterherautó)	8 661 417	8 661 417	Nyílt eljárás	-	2018.11.09.	2019.02.28.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nádas és tószegély karbantartó eszközök beszerzése	32 606 299	32 606 299	Nyílt eljárás	-	2019.07.01.	2019.09.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Tihanyi juhakol felújításának kivitelezése	51 447 533	51 447 533	Nyílt eljárás	-	2019.03.01.	2019.05.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Új tanösvény és bemutatói eszközök létesítése	30 129 134	30 129 134	Meghívásos eljárás	-	2019.06.03.	2019.08.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Csapadékvíz ülepítő rendszer kivitelezése	37 619 050	37 619 050	Nyílt eljárás	-	2019.03.01.	2019.05.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Dokumentáló és monitoring eszközök beszerzése_3 (fotófelszerelés)	1 499 291	1 499 291	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.08.28.	2017.09.04.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanösvények szakmai és kiviteli tervdokumentáció	3 140 000	3 140 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.06.29.	2017.08.01.



Handwritten signature


Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		ói						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Idegennyos és inváziós halfajok szelektív halászata	4 126 185	4 126 185	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.03.01.	2019.04.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Óshonos ragadozó halfajok telepítése	4 251 969	4 251 969	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.03.01.	2019.04.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Vizellátás biztosítására műszaki ellenőri szolgáltatás	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.10.25.	2018.11.20.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Vizellátás biztosítása a tihanyi juhalkolnál és további három állandó legelőn 2. (Itatók kialakítása)	3 590 394	3 590 394	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.01.15.	2019.02.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Vizellátás biztosítása a tihanyi juhalkolnál és	14 015 748	14 015 748	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.01.15.	2019.02.28.


Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		további három állandó legelőn 1. (4 db kút létesítése)						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihany,juhakol műszaki ellenőri szolgáltatás	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.10.25.	2018.11.20.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2 890 000	2 890 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.10.	2016.11.24.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihany,juhakol kiviteli tervdokumentáció	2 350 000	2 350 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.06.	2016.10.27.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Dokumentáló és monitoring eszközök beszerzése 1. (Belső-tó vízminőségét-mérő boja)	3 637 000	3 637 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.13.	2016.11.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő (Sankolóter)	600 000	600 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.06.	2016.10.27.

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		előzetes környezeti hatásvizsgálat						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő (Sankolótér) vízjogi létesítési engedélyezési terv	1 980 000	1 980 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.06.	2016.11.08.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 710 724	2 710 724	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.02.08.	2016.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő műszaki ellenőri szolgáltatás	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.10.25.	2018.11.20.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Fürt és ázott kutakra vízjogi létesítési engedélyezési terv	1 520 000	1 520 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.06.	2016.10.27.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szaktanácsadás a Belső-tó vízminőségének változásáról	1 000 000	1 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.13.	2016.12.19.

SZÉCHENYI 2020


MAGYARORSZAG
KORMANYA


Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTÉSI AJÓVŐBE

[Handwritten signature]

