

Szám BfNPI:-/2019. .
Nyilvt. szám:/2019.

Szám Megbízott:/2019.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,
Adószám: 15325770-2-19,
Telefonszám: +36 87-555-260,
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu),
mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

Vízügyi Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – VKMT Kft.

Székhelye: 6723 Szeged, Csaba u. 26/b.
Vezető tisztségviselő családi és utóneve: Sebesvári Judit
Levelezési címe: 1094 Budapest, Viola utca 20-24/B. II. emelet 4.
Cégjegyzékszám: 06-09-017471
Adószáma: 23441886-2-06
Bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet neve: 10702040-70081880-51100005, CIB Bank

Telefonszáma:

E-mail címe:

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. A projekt megvalósítás időszakára építési műszaki ellenőr bevonása szükséges, mivel a tervezett fejlesztés vízjogi létesítési engedélyes tevékenységeket tartalmaz, valamint a vízépítési feladatok komplexitása és az egymásra épültségükből fakadó kockázatai okán. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében megvalósuló vízépítési beruházás vízállásellenőri építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására kötik meg.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Projekt megvalósításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a vízállásellenőri építési műszaki ellenőri feladatainak ellátásával az építési kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint (a továbbiakban: **Feladat**).

1.2. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett vízépítési tevékenységek, a beruházás helyszínei és a beruházás tervezett ütemezése

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

.....
Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott

fb

2

1.2.1. Vízilétesítmények megvalósítása a „Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója” során


- a) A beruházás helyszíne: a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Balatonfenyves 0131 hrsz., Táská 0103 hrsz., valamint Somogyszentpál 019, 034, 062 és 064 hrsz-ú területei
- b) A projekthelyszínen megvalósítandó vízépítési tevékenységek:
 - Határbelvíz-csatorna 3+900–5+268 km szelvény között: gyökérszűrés iszapoltás, kotrás 1368 fm hosszban, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízszállító képesség helyreállítása érdekében.
 - Hunyadi-Eszterházi-csatorna zsilipes bújrató felújítása (helyszíne: Nyugati-övcatorna 11+670 km szelvény).
 - Határbelvíz-csatorna zsilipes bújrató felújítása (helyszíne: Nyugati-övcatorna 13+015 km szelvény).
 - Határbelvíz-csatorna bújrató felújítása (helyszíne: Határkülvíz-csatorna 2+422 km szelvény).
 - Új árapasztó műtárgy építése (helyszíne: Nyugati-övcatorna 13+008 km szelvény bal parti depónia).
 - Új zsilipes műtárgy építése (helyszíne: Határbelvíz-csatorna 5+272 km szelvény).
- c) Felelős tervező: Csillag Árpád, 7635 Pécs, Meredek köz 5.
- d) Vízjogi létesítési engedély száma: 35200/1306-1/2019.ált.
- e) Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésének dátuma: 2019. március 22.
- f) Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2020. január hó 01. napja
- g) Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2021. április 30. napja


1.2.2. Vízilétesítmények megvalósítása a „Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója” során

- a) A beruházás helyszíne: a védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Lengyeltóti 0339, 0342/2, 0342/3 és 0359 hrsz-ú, valamint Buzsák 025 hrsz-ú területe
- b) A projekthelyszínen megvalósítandó vízépítési tevékenységek:
 - Keleti-Bozót-csatorna 9+770 km szelvény jobb part: új torkolati zsilip építése a Ricei vízfolyás torkolatában
 - Keleti-Bozót-csatorna 9+786 km szelvény: Csisztai-belvízcsatorna bújrató felújítása
 - Keleti-Bozót-csatorna 12+016 km szelvény jobb part: Tatárvári-árok torkolati zsilip felújítása
 - Keleti-Bozót-csatorna 9+810–9+890 km szelvény között: jobb parti depónia koronamagasítás
 - Csisztai-belvízcsatorna 4+620–5+270 km szelvény között: gyökérszűrés iszapoltás, a vízjogi üzemeltetési engedély szerinti vízszállítóképesség helyreállítása
- c) Felelős tervező: Csillag Árpád, 7635 Pécs, Meredek köz 5.
- d) Vízjogi létesítési engedély száma: 35200/1238-17/2018.ált.
- e) Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésének dátuma: 2018. május 30.
- f) Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2020. január 1. napja
- g) Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2021. április 30. napja

1.2.3. Vízilétesítmények megvalósítása a „Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely rekonstrukció a Principális-csatorna mentén” során

- a) A beruházás helyszíne: az ex lege védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Felsőrajk 032, Alsórajk 066, Kilimán 0112, 062, 064, 066, 068, 069, 070, 071, 072 a, 072 b, 073, 074, 075, 076, 077 a, 077 b, 077 c, 078, 079, Gelse 012 a, 012 b, 012 c, 012 d, 012 f, 011/2, 08, 07/7. hrsz-ú területei.
- b) A projekthelyszínen megvalósítandó vízépítési tevékenységek:
 - Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a Falu-patakon
 - Természetközeli átjárható fenékküszöb kialakítása a V-2 jelű árkon
 - Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Falu-patak 0+609 km szelvényében
 - Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a V-2 árkon


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott



- Szabályozható víz beeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+750 km szelvényében
 - Szabályozható vízszint tartó, leeresztő műtárgy a Principális-csatorna 39+355 km szelvényében
 - Meglévő átereszt átépítése a V-1 jelű árkon
 - V-1 jelű árok és csatlakozó árkok iszapolása, árokképzés
 - V-2 árok és csatlakozó árkok iszapolása
 - A Falu-patak iszapolása a 0+550 – 0+650 km szelvények között
 - Ökológiai menedékhelyek létesítése
 - Principális-csatorna depóniájának rendezése
- c) Felelős tervező: Solvex Kft., 9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt. 1.
d) Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/1573-19/2018.ált
e) Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésének dátuma: 2018. augusztus 22.
f) Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2020. január 1. napja
g) Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2021. április 30. napja

1.2.4. Vízilétesítmények megvalósítása „A Miháldi vízfolyás 0+126 km szelvényében lévő töltés rekonstrukciója” során

- a) A beruházás helyszíne: védett és Natura 2000 oltalom alatt álló Zalakomár 0430 hrsz-ú területe
- b) A projekthelyszínen megvalósítandó vízépítési tevékenységek:
- Töltés helyreállítása
 - Árapasztó műtárgy bővítése
 - Vízszintszabályozó műtárgy helyreállítása, zsiliptábla cseréje
 - A leeresztő műtárgy, és az árapasztó műtárgy alatti mederszakaszok tisztítása
- c) Felelős tervező: Solvex Kft., 9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt. 1.
d) Vízjogi létesítési engedély száma: 10.911/3/1993
e) Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 1767-1/10/2007.
f) Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2020. január 1. napja
g) Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2021. április 30. napja


A vízépítési tevékenységek részletes leírását a jelen szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.


2. Megbízott feladatai és felelőssége

2.1. A műszaki ellenőrnek a Megbízó helyszíni megbízottjaként elsősorban az építési szakszerűségének, terv szerinti megvalósításának ellenőrzéséért, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata. A műszaki ellenőri tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Érend.) és a vonatkozó szakmai szabályok, valamint egyéb, különösen a vízjogi létesítési engedélyekben felsorolt normák alapján kell, hogy végezze.

2.2. Figyelemmel a 2.1. pontban foglaltakra, a Megbízott feladatai és felelőssége különösen:

1. a jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési hatósági engedélyekben és a hozzájuk tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartása
2. a vízépítési kivitelezési tevékenység megkezdésének a vízügyi hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentése, és az ehhez szükséges mellékletek megléte, az ezzel kapcsolatos változások bejelentése
3. az építési munkaterület átadása
4. a vízépítési kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése
5. közreműködés a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának, valamint a műszaki-szakmai, illetve pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározásában; közreműködés a kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak a műszaki-szakmai szempontú bírálatában; jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése; a kivitelezéshez kapcsolódó


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebészvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott

a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt keretében megvalósuló építési beruházások során

- közbeszerzési eljárás iratainak és azok mellékleteinek áttekintése, véleményezése, javaslattétel, valamint a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági tagság vállalása
6. a kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős vízjogi létesítési engedélyek és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján
 7. a vízilétesítmények kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
 8. a vízi építési napló készenlétebe helyezése a kivitelezés megkezdése előtt, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése
 9. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban
 10. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az ajánlatkérő, mint építtető részére
 11. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése
 12. az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 13. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
 14. a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése
 15. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása a vízi építési naplóban
 16. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémák jelentése a projektmenedzsmennek
 17. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)
 18. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
 19. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, amely tartalmazza különösen:
 - a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - c) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását
 20. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése
 21. ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatba vételi/üzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és a vízügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 22. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, természet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések figyelemmel kísérése
 23. közreműködés a kivitelező kiválasztásában
 24. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása
 25. a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indokolása
 26. annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése
 27. a vízi építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével
 28. összehangolja a kivitelezésben részt vevők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési munkák vonatkozásában a kivitelező felelős műszaki vezetője által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – az üzemeltetési/használatba vételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 29. hiba vagy hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott



2.3. Megbízott a vízépítési kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan – az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet – rendelkezéseinek betartásával, a kiviteli tervekben és a jogerős hatósági engedélyekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

2.4. Megbízott felelőssége kiterjed az Étv. 43. § (1) bekezdés c) -d) és g) pontjában meghatározottak betartására is.

2.5. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcétől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

2.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrré jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye

3.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a megvalósult létesítmények műszaki átadás-átvételének követően, Megbízott számláinak a teljes kiegyenlítését követő napjáig tart.

3.2. A teljesítés helye: a kiviteli tervekben feltüntetett helyszínrajzoknak megfelelően a jelen szerződés 1.2.1.a), 1.2.2.a), 1.2.3.a) és az 1.2.4.a) pontjaiban meghatározott Somogyszentpáli rétek, a Pogányvölgyi rétek, a Szévíz-Principális és a Miháldi vízfolyás projektterülete, valamint a Projekt megvalósítása érdekében történő megbízási, tervezői, közbeszerzési vagy hatósági egyeztetések helyszíne.


4. Megbízási díj és fizetési feltételek


4.1. Megbízottat jelen szerződésben meghatározott tevékenységéért, annak teljes körű és szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen **nettó 3.600.000,-Ft + Áfa (azaz nettó hárommillió-hatszázézer forint + Áfa)** megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza. A jelen szerződésben meghatározott feladat a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósul meg. A projekt utófinanszírozott.

4.2. Jelen szerződésben rögzített ellenérték a jelen szerződés hatálya alatt fix, nem módosítható. Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték kialakítása során figyelemmel volt azon tényre, hogy a Projekt eredetileg tervezett határidőn túli megvalósítása esetén felmerülő műszaki ellenőrzési költségeket is tartalmazza a műszaki ellenőr megbízási díja.

4.3. Amennyiben a vonatkozó beruházás később fejeződik be, mint a tervezett időpont, akkor Megbízott az eredetileg tervezett részszámlákon túlmenően a végszámla benyújtásáig számla benyújtására nem jogosult.

4.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése 3 (három) részletben, 2 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott

Vizgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzési tevékenysége a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt keretében	Teljesítési határidő	Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege Ft
1. részszámla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	a megbízási díj 15 %-a, azaz mindösszesen 540.000,- Ft
2. részszámla	a kivitelezési tevékenység 50%-os készültségi fokának elérése	a megbízási díj 50 %-a, azaz mindösszesen 1.800.000,- Ft
Vég számla	az utolsóként elkészült vízellátási műszaki átadás-átvételi eljárásának napja	a megbízási díj 35 %-a, azaz mindösszesen 1.260.000,- Ft

4.5. Megbízottnak a számlákat a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania 1 példányban.

4.6. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával, mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: Irányító Hatóság) érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított. Támogatási intenzitás: 100 %.

4.7. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak a szerződésben meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.

4.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

4.9. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

4.10. Megbízó a Megbízott teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megbízó abban az esetben jogosult a teljesítésigazolás kiadását megtagadni, ha a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, vagy annak egy, vagy több részét nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti.

4.11. Amennyiben fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott a 2.1. valamint 2.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízási teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

4.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a **KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú** Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.


 Puskás Zoltán igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megbízó


 Schészvári Judit
 VKMT Kft.
 Megbízott




5. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei


- 5.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
- 5.2. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűen, határidőben tudja teljesíteni.
- 5.3. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.
- 5.4. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.
- 5.5. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló lényeges körülményről köteles Megbízót, mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.
- 5.6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 5.7. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.
- 5.8. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. A Megbízott a jelen szerződés aláírásának időpontjában Megbízó részére bemutatta a Generali biztosító társasággal kötött építési műszaki ellenőri felelősségbiztosítási kötvényét. A felelősségbiztosítás a műszaki ellenőri tevékenységgel okozatosságban keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére terjed ki.
- 5.9. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó feladatok végzése során szem előtt tartja az esélyegyenlőség és fenntarthatóság szempontjait. Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesíti előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
- 5.10. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése

- 6.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:
- a szerződésben meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
 - Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Szerződő Felek által meghatározott időpontban;
 - Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott



- d) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

6.2. A Széchenyi 2020 Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (továbbiakban: ÁSZF) 1. pont Általános rendelkezések előírásainak megfelelően a Kedvezményezett a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződéseiben kiköti, hogy eláll a szerződéstől abban az esetben, ha a szállító ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetése irányuló eljárás indul.

7. Szerződésszegés

7.1. Szerződő felek a szavatossági és kártérítési felelősség vonatkozásában a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait tekintik irányadónak.

7.2. Megbízott felelős azért, ha a kivitelezői teljesítés során észlelt, kockázatosnak minősülő körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel közvetve vagy közvetlenül károkozást idéz elő.

7.3. Megbízott szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a Megbízott teljesítési késedelembe esik;
- a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, megghiúsul;
- a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít;
- Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget;
- fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését, vagy a bejegyzés szükségességének jelzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő;
- felhívást követően sem jelenik meg a rendszeres kivitelezői kooperációkon;
- bármely olyan tevékenysége, amely a Megbízottnak felróható módon veszélyezteti a projekt eredményességét;
- felhívást követően sem a megfelelő módon (formai/tartalmi követelmények) adja át az igényelt dokumentum(oka)t;
- amennyiben a Megbízott, jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartásra kijelölt személy vagy teljes körű meghatalmazottja nem érhető el, megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/választ nem ad;
- minden olyan esetben, ha a jelen szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).


7.4. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik,
- Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

8. A Szerződő Felek képvisellete

8.1. Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

Név:	
Ertesítési cím:	
Telefon fax:	
Mobil:	
E-mail:	


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott

8.2. Megbízó pályázati kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

Név:	
Telefon / fax:	
Mobil:	
E-mail:	

8.3. Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

Név:	
Értesítési cím:	
Telefon / fax:	
Mobil:	
E-mail:	

8.4. Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt, ME-VZ – Vízgyátlakodási építmények építésének műszaki ellenőrzése engedéllyel rendelkező személy:

Név:	
Értesítési cím:	
Telefon / fax:	
Mobil:	
E-mail:	

8.5. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.

8.6. Megbízó kijelenti, hogy a 8.1.-8.3. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a Megbízott részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. Kijelenti, hogy a Megbízott 8.4. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján tájékoztatja.


8.7. Megbízott kijelenti, hogy a 8.4. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megbízó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. Kijelenti, hogy a Megbízó 8.1.-8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján tájékoztatja.


9. Átláthatóságra vonatkozó rendelkezések

9.1. Megbízott a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Megbízott átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Megbízóval. Megbízott ugyancsak haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha szervezetében tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

9.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megbízó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

9.3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. Jelen szerződés megszűnik (megszüntethető) azonnali hatállyú felmondással, amennyiben Megbízott a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Sebesvári József
VKMT Kft.
Megbízott





Az azonnali hatályú felmondás oka lehet különösen az átláthatóságra vonatkozó követelmények nem teljesítése.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

10.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő Felek üzleti titok alatt az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározottakat értik. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.

10.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Támogató által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.

10.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.


10.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerinti jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

10.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

10.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság illetve Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

10.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Étv., a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendelet, a Kbt., a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a Támogató között létrejött támogatási szerződés, valamint a Projekt pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutató szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.9. Jelen szerződés 6 (hat), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


.....
Sebesvári Julit
VKMT Kft.
Megbízott



Mellékletek:

1. számú melléklet: Tervezett vízi építési tevékenységek leírása
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Megbízott szakmai felelősségbiztosítási kötvénye
4. számú melléklet: Megbízott átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Megbízói tájékoztató kapcsolattartói adatkezelésről

Csopak, 2019. 07. hó 05. nap

.....
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megbízó



Csopak, 2019. 07. hó 05. nap

.....
VKMT Kft.
Sebesvári Judit ügyvezető
Megbízott

Műszaki: Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Környezetvédelmi
VKMT Vízügyi
6723 Szeged, Csaba u. 26/B
Adószám: 23441886-2-06
Cg.: Cg.: 03-03-017471 (C)

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Csopak, 2019. 07. hó 05. nap

.....
Veszelszki Márta

Veszelszki Márta
Gazdasági igazgató-helyettes
Pénzügyi ellenjegyző

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

.....
Sebesvári Judit
VKMT Kft.
Megbízott

Ma

D