



NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK
 VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS
 HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

**BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
 IGAZGATÓSÁG**

Csopak
 Kossuth utca 16.
 8229

IKTATÓSZÁM:



1A20180000010048

Budapest, 2018.03.28.

TÁRGY: Értesítés a támogatási szerződés
 hatályba lépéséről

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP-7.1.9-17-2017-00002** azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2018.03.28. A támogatási szerződés 2 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:

Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős

Helyettes Államtitkárság

Tar Tamás
 osztályvezető



Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírási jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésztől **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**
 Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**
 Azonosító szám: **325774**
 Adószám: **15325770-2-19**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-01711954-30005170
 Aláírási jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Petróczi Imre**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.9-17-2017-00002** azonosító számon regisztrált, **2017.09.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.01.10.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2015.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.29.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.05.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **372 455 052 Ft**, azaz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **372 455 052 Ft**, azaz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források



187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **300 770 475 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

71 684 577 Ft, azaz **hetvenegymillió-hatszáznyolcvannégyezer-ötszázhetvenhét** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.


A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

IGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest **2018 MÁRC 28** napján


Tar Tamás
osztályvezető



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Kommunikációs terv

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Hegyesztű fejlesztése - környezet fejlesztése	33 973 379	1	0	33 973 379	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések)	Építéshez kapcsolódó költségek	Salföldi Major fejlesztése - fogadóépület bővítése	13 100 204	1	0	13 100 204	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékos típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Lóczy-barlang Látogatóközpont - akadálymentesítés	2 582 426	1	0	2 582 426	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések)	Építéshez kapcsolódó költségek	Hegyesztű fejlesztése - turisták komfortérzetét jav	2 724 000	1	0	2 724 000	100



Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Hatósági, szakhatósági díjak	1 100 000	1	0	1 100 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Hegyestű fejlesztése - családbarát elemek	4 242 600	1	0	4 242 600	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Építéshez kapcsolódó költségek	Salföldi Major fejlesztése - élményszerű bemutatás	9 838 977	1	0	9 838 977	100



SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.9-17-2017-00002

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Eszközbeszerzés költségei	Lóczy-barlang Látogatóközpont - informatikai eszk.	950 000	1	0	950 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Immateriális javak beszerzése	Dokumentumfilm beszerzése	6 000 000	1	0	6 000 000	100



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A hálózatba kapcsolt, jelen fejlesztés keretében összekötött helyszínek/szolgáltatók kínálatához, és egységes arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra, vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Salföldi Major fejlesztése - ajándékbolt, büfé	2 663 480	1	0	2 663 480	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Lóczy-barlang Látogatóközpont - kiállítás terv	1 970 000	1	0	1 970 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Hegyestű és Salföldi Major eng. és kiviteli tervei	3 995 000	1	0	3 995 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	2 500 000	1	0	2 500 000	100



Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Immateriális javak beszerzése	Gyermekfilm beszerzése	4 000 000	1	0	4 000 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége (építés közbeszerzése)	4 400 000	1	0	4 400 000	100
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák	Építéshez kapcsolódó költségek	Hegyestű fejlesztése - élményszerű bemutatás fejl.	4 155 000	1	0	4 155 000	100



SZÉCHENYI 2020

GINOP-7.1.9-17-2017-00002

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt keretén belül újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása	Építéshez kapcsolódó költségek	Lóczy-barlang Látogatóközpont - napelemes rendszer	1 773 920	1	0	1 773 920	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzseri tevékenység	Projektmenedzser személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzser 1 (1 fő projektmenedzser MTÜ Zrt)	250 000	24	0	6 000 000	100
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							372 455 052	

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

P.H.

Kelt 201... év hónap ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, 2018. MÁRC. 28. napján.

Tar Tamás
osztályvezető



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00002

Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	A projekt fizikai befejezése	2020.02.29.	A fejlesztéssel érintett valamennyi látogatói infrastruktúrát érintő kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásainak lezárása, az engedélyköteles beruházások használatbavételi eljárásainak sikeres lezárása, továbbá a bevezető marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok teljeskörű megvalósítása, a projekt fizikai zárása.	

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
P.H.

Kelt: 201... év hónap ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, 2018. MÁRC. 2. napján.

Tar Tamás
osztályvezető



SZÉCHENYI 2020



GINOP-7.1.9-17-2017-00002

látogatások várható számának növekedése						
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		2019.12.31.	0	0	0	
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		2020.02.29.	0	0	0	
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		2020.12.31.	0	0	0	



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése						
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	6 700	6 700

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
P.H.

Nemzetgazdasági Minisztérium
2018. MÁRC 28
Kelt: Budapest, napján.

Tar Tamás
osztályvezető



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00002
Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása
1	<ul style="list-style-type: none"> • Lóczy-barlang Látogatóközpont kialakítása, amely magában foglalja: <ul style="list-style-type: none"> o a turistafogadás feltételeinek létrehozását vendégfogadó, információs terek kialakításával; o az élményszerű látogatás feltételeit biztosító beltéri és szabadtéri interaktív kiállítás létrehozását, o a Lóczy-barlang földtani és természeti értékeiről szóló filmek beszerzését; o geológiai bemutató tanösvény kialakítását; o bolti helyiség, illetve büfé kialakítását; o a Látogatóközpont komplex akadálymentesítését; o parkolók létesítését; o településen belüli közúti irányító táblák kihelyezését; o napelem rendszer kialakítását; o család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását (gyermekgondozási helyiség 	<p>Lóczy-barlang Látogatóközpont létrehozása, valamint a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, a Salföldi Major és a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont kínálatfejlesztésének megvalósulása. A szükséges használatbavételi engedélyek rendelkezésre állása. A kapcsolódó eszközbeszerzések teljesülése, illetve a bevezető marketingre irányuló marketingkommunikációs eszközök maradéktalan megvalósítása. A projekt fizikai zárása.</p>





<p>burkolatának felújítása, támfalak felújítása);</p> <ul style="list-style-type: none">o család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását (játsszótér kialakítása, a fogadóépület női mosdójában lenyitható pelenkázó létesítése);o az irányító táblák a magyar mellett angol és német nyelven lesznek elérhetőek, 6 nyelvű tájékoztató tábla kihelyezése;• Salföldi Major fejlesztése, amely magában foglalja:<ul style="list-style-type: none">o a fogadóépület bővítését és akadálymentesítését (a Major akadálymentes megközelíthetőségének kialakítása);o az élményszerű látogatás feltételeit biztosító fejlesztések megvalósítását (interaktív hangos táblák kialakítása árnyékolóval és padokkal, állatsimogató felújítása és az állatkennelek átalakítása és bővítése);o a turisták komfortérzetét javító fejlesztések megvalósítását (pihenőhelyek létesítése, a nemzeti park élővilágát bemutató egyedi pihenőpadokkal);o a látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések megvalósítását (teljes táblarendszer, beleértve az irányító- és tájékoztató táblák cseréjét és többnyelvűsítését, a településen belüli közúti irányító táblák kihelyezését);o az attrakció közvetlen környezetének fejlesztését (kerékpár-támaszok és	
---	--



SZÉCHENYI 2020



Kelt *2018. év 03. hónap 21. napján*

Tar Tamás
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, **2018 MÁRC 28** napján.



GINOP-7.1.9-17-2017-00002

Tar Tamás
osztályvezető