



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00019970

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00086**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.11.15. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Ordacsehi** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhöz" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

**3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

**3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

**3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

**3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

**3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

**3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **284 503 051 Ft**, azaz **kétszáznyolcvannégymillió-ötszázháromezer-ötveneg** forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **284 503 051 Ft**, azaz **kétszáznyolcvannégymillió-ötszázháromezer-ötveneg** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **284 503 051 Ft**, azaz **kétszáznyolcvannégymillió-ötszázháromezer-ötvenegy forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **284 503 051 Ft**, azaz **kétszáznyolcvannégymillió-ötszázháromezer-ötvenegy forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

PR

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató -hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Záró rendelkezések**



8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett <b>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</b></p> <p> P.H.</p> <p>Kelt <u>Gyopak</u>, 2016. év <u>november</u> hónap <u>30</u> napján.</p>	<p> Támogató</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2016. év ... <u>12</u> ... hónap <u>01</u> napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Eszközbeszerzéses költségei	M. Eszközbeszerzéses költségei	47 244 095	12 755 905	60 000 000	1	60 000 000	60 000 000
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	M. Építéshez kapcsolódó költségek	147 285 629	39 767 119	187 052 748	1	187 052 748	187 052 748
BALATON - FELVIDÉKI	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó	E. Natura 2000 bemutatói terv	1 968 504	531 496	2 500 000	1	2 500 000	2 500 000





Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSA		költség	elkészítése						
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	E. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	9 445 002	2 280 150	11 725 152	1	11 725 152	11 725 152
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	E. Közbeszerzési költségek	2 240 181	604 849	2 845 030	1	2 845 030	2 845 030
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	M. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 112 576	0	7 112 576	1	7 112 576	7 112 576

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	M. Kötelező tájékoztatás	1 120 091	302 424	1 422 515	1	1 422 515	1 422 515
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	M. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége	7 192 914	1 807 086	9 000 000	1	9 000 000	9 000 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	M. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	2 240 181	604 849	2 845 030	1	2 845 030	2 845 030
<b>Összesen:</b>				<b>225 849 173</b>	<b>58 653 878</b>	<b>284 503 051</b>		<b>284 503 051</b>	<b>284 503 051</b>



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	284 503 051
Projekt elszámolható költsége	284 503 051
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	284 503 051

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.12.31.	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési doku	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték. A támogatott projektek megkezdésének időpontját az ÁUF 8.6.1. pontjának megfelelően kell meghatározni.	51 312 292
2	2019.11.30.	Építési munkák elkészülnek	Az Ordacsehi Berek Világa Park Látogatóközpont új épülete, valamint a Bakonybéli Erdők Háza - Natura 2000 bemutatóhely épületének külső és belső felújításai, is elkészülnek.	233 190 759
3	2019.12.31.	A projekt fizikai befejezése	A projekt teljes tartalma megvalósul, fizikai zárása megtörténik.	0

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BFNPI) a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató, központi költségvetési szerv.

Az igazgatóság alaptevékenységei között a természetvédelem mellett megtalálható a természeti értékek bemutatása, valamint a szemléletformálás és a környezeti-nevelés is. Ezért fontosnak tartjuk olyan bemutatóhelyek létrehozását, valamint tanösvények kialakítását, ahol bemutatathajuk az adott terület természeti kincseit

A BFNPI a fenntarthatóság szemléletmódjának és terjesztésének elkötelezett támogatója. A „megvédve bemutatni” elvvel a térség szezon és időjárás függően kínálatát kívánja

A Natura 2000 ökológia hálózat jelenleg hazánkban sajnos szinte ismeretlen. Egy új, hiánypótló látogatóhely életre hívása Ordacsehiben valamint a bakonyi Erdők Háza látogatóhelyünk fejlesztése és Natura 2000-es bemutatóhelyé alakítása illetve a tervezett szemléletformáló rendezvények lehetőségét biztosítanának eme tény megváltoztatására.

A tervezett projekt hozzájárul a természetvédelmi kezelési tervben megfogalmazott célok megvalósulásához. Ezen kívül elkészülne jelen projekt előkészítési szakaszában helyi szereplők aktív bevonásával egy Natura 2000 bemutatósi terv is. Az infrastrukturális fejlesztésekkel „Natura 2000 fogadókapuk” jönnének létre két helyszínen. Fonyód közelében, Ordacsehi helyszínnel a „Berek Világa Látogatóközpont” elnevezésű természetismereti élménypark valamint Bakonybélben a „Bakonyi Erdők Háza” – Natura 2000 bemutatóhely. A megvalósításra kerülő kiállítások, játékos kültéri elemek, tanösvények kialakítása során törekszünk a különböző elvárások maradéktalan kielégítésére, ezért felhasználnuk minden olyan elemet, amely a látogatók élményét növeli, illetve az eltérő igényeket kielégíti: nők és férfiak, idősek, fogyatékosok és a gyermekek igényeit egyaránt. A tanösvények estében két eltérő hosszúságú útvonal lehetővé teszi, hogy a látogató a saját fizikai állapotának megfelelően válassza. A tervezett napelemes, interaktív „beszélő” táblák a gyermekek és gyengén látók számára is elérhetővé teszik az információkat, de használhatuk élményt jelenthet minden látogató számára. Az infokommunikációs akadálymentesítés jegyében mindkét beruházási elem esetében tervezünk QR kód segítségével letölthető hanganyagokat és az információs táblák Braille-írással való ellátását is. Külön hangsúlyt fektetünk a mozgássérült akadálymentesítésre is, az alapszolgáltatásokon túl keresztes tanösvény és kilátó kialakításával. A vizesblokkokat a hölgyekre illetve a kis gyerekes családokra gondolva, természetesen pelenkázóval és az új bemutatóhely esetében babakocsi tárolóval is

Ordacsehi bemutatóhely esetében a természetvédelmi elvárások a projekt keretén belül megvalósítani kívánt állattartással és bemutatóssal, a hagyományosnak



tekintett gazdálkodási illetve legeltetési rendszerek használatával biztosíthatóak. A legeltetéssel visszaszoríthatóak azok az adventív fajok terjedése és a gyomosodás. A bemutatni kívánt legelő állatok, a szürke marha gulya és a parlagi magyar szamarak önmagukban is látványosságoknak számítanak. Ezzel jelentősen javíthatóak a terület és esztétikai értékei.

A Natura 2000 területek hatékony védelmében különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a fenntartható gazdálkodási módokra. Társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi szempontok összehangolására alapozó megóvásra kell törekedni, melynek az egyik fő eszköze a projektben tervezett rendezvények: szemléletformáló programok felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, e-velőlkedők, kézműves foglalkozások, előadások gazdálkodóknak, kóstolók szervezése a védjegy nemzeti parki termékekből. Az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel valamint turisztikai szereplőkkel való együttműködés a BfNPI megkülönböztetetten fontos feladata. A már meglévő együttműködéseinket használnánk fel az új látogatóhely és a felújított bemutatóhely népszerűsítéséhez illetve a projektben tervezett rendezvények megszervezéséhez és promóciójához.

A pályázatot projektfejlesztésre nyújtjuk be. A projekt tervezett időszaka:

2017.01.01-2019.12.31.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Natura 2000 Kapu 1: Berek Világa Látogatóközpont	3	Az Ordacsehi berekben közel 500 hektáron egy olyan mintaterület létrehozását kívánjuk megvalósítani, amely a megkezdett élőhely rekonstrukciók mellett a hagyományos állattartás segítségével biztosítja a terület hosszú távú fenntartását és természeti értékeinek megőrzését.	1	darab	Nincs nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Tanósvény létrehozása	3	A projekt során két tanósvény kialakítását tervezzük, amelyek nyomvonalra részben átfed.	5000	méter	Nincs nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Natura 2000 területeket bemutató és azokhoz kapcsolódó rendezvények megtartása	3	Natura 2000 területeket népszerűsítő, szemléletformáló rendezvények, térségi rendezvényekhez kapcsolódó rendezvények, egyéb rendezvények.	10	alkalom	Nincs nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Natura 2000 Kapu 2: Bakonyi Erdők Háza – Natura 2000 bemutatóhely létrehozása	3	Bakonybélben az Erdők Házában a nyílászárók, burkolatok cseréje, szigetelés és új fűtésrendszer kialakítása, beltéri és kültéri NATURA 2000 kiállítás és bemutató elemek kiépítésre kerülnek.	1	darab	Nincs nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

5. sz. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását, és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma*ának megadása szükséges!

**Definíció Aktív eléérés:** a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kiírólása ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő





Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.12.31.	0	0	0
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.31.	1 000	1 000	1 000

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

**SZÉCHENYI 2020**



**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086**

**Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel**

**6. sz. melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

82

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00086

Projekt címe: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Natura 2000 területet bemutató hálózat kialakítása infrastruktúra-fejlesztéssel

8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök.	2 362 205	2 362 205	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Beltéri Natura 2000 interaktív kiállítás	14 173 228	14 173 228	Nyílt eljárás	-	2017.06.16.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Rendezvénytechnikai eszközök	1 574 803	1 574 803	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kisraktor és művelő eszközök	11 811 024	11 811 024	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.12.28.	2018.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI	Árubeszerzés	Kisbusz	11 023 622	11 023 622	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG								
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Személygépjármű	3 937 008	3 937 008	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Őshonos állatbejuttató eszköz (karam, villanypásztor, itató, takarmánytároló)	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.01.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Az Igazgatóság rendezvényekhez kapcsolódó költségei (kiszármított eszközbeszerzés, szolgáltatás)	500 000	500 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Pálós tanösvény kialakítása, tanösvénytáblák, kültéri játékos bemutató elemek kialakítása, kilátópontok, pihenőhely, kültéri ökoWC	54 482 884	54 482 884	Nyílt eljárás	-	2017.06.16.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	"Berek Világa Látogatóközpont" " " beltéri kiállítás audio guide-al	9 448 819	9 448 819	Nyílt eljárás	-	2017.06.16.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	"Fogadóépület kialakítása, benne: foglalkoztató helyiség, szociális helyiségek, iroda, teakonyha, bolt/büfé, parkolási, kerékpár tárolási	66 031 091	66 031 091	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.08.01.	2017.09.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		lehetőséggel. Közmuvek, építési kivitelezés, naplempark, napkollektorokl						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Kültéri NATURA 2000 játékos elemek kialakítása	1 574 803	1 574 803	Nyílt eljárás	-	2017.06.16.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Erdők Háza felújítása	15 748 031	15 748 031	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.08.01.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Natura 2000 bemutatási terv elkészítése	1 968 504	1 968 504	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés.	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		MT elkészítése						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Bakonybél tervezés	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Ordacsehi tervezés	4 507 994	4 507 994	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Engedélyezési eljárások, engedélyezési és kiviteli terv és egyéb hivatali szakigazgatási díjak	1 000 000	1 000 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá	2 240 181	2 240 181	Sajátos beszerzési	-	2016.12.28.	2017.01.01.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		tartozó beszerzés. Közbeszerzés			módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Műszaki ellenőr	2 240 181	2 240 181	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.28.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	1 120 091	1 120 091	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Ismerető táblák a „Natura 2000 fogadókapu” előtt és az adott település(ek) látogatottabb pontjain, Natura 2000 határjelző táblák	2 362 205	2 362 205	Nyílt eljárás	-	2017.08.07.	2017.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közútkezelő engedélyével, szabványos közúti tájékoztató	1 968 504	1 968 504	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	táblák elhelyezése a „Natura 2000 fogadókapuk” könnyebb megtalálása érdekében. Kiadványok ismeretterjesztési, népszerűsítési célból	393 701	393 701	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Promóciós eszközök ismeretterjesztési, népszerűsítési célból (pl. roll up, kiadványtartó állványok, molinók, zászlók)	393 701	393 701	Nyílt eljárás	-	2017.06.06.	2017.07.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 574 803	1 574 803	Nyílt eljárás	-	2016.12.05.	2017.01.01.



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**SZÉCHENYI 2020**

  
MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

  
Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

82

