

Szám Megbízónál: 49-34/2011.

Szám Megbízottnál:

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI – (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Balogh László igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0008 azonosítószámú, „Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” elnevezésű projekt gazdája, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

Domonkos Építésziroda Kft. (székhely: 1121 Budapest, Költő utca 6., képviseli: Domonkos Ádám ügyvezető (1121 Budapest, Költő utca 6.; jogosultsági száma: ME-ÉI-MÉK01-00840/2010) adószáma: 12731224-2-43, számlaszám: 10032000-06056353-00000000, telefonszám: +36 1 398 1800, e-mail cím: domonkos.adam@domonkos.eu mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya

1.1. Megbízó, mint építető megbízza a Megbízottat a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0008 azonosítószámú, „Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretén belül

- a) a Tapolcai-tavasbarlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása,
- b) a Tapolcai-tavasbarlang elektromos berendezéseinek felújítása,
- c) a Lóczy-barlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása,
- d) a Jakucs László-barlang természetvédelmi lezárása, a bejárati akna biztosítása és
- e) a Botos-hegyi felhagyott dolomítbánya (Balatonhenye) tájrendezése.

építési beruházások **teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátásával**, az alábbiaknak megfelelően:

1.2. A Megbízott feladatai és felelőssége


1.2.1. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős barlangkiépítési engedélyek és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki dokumentációk alapján,

1.2.2. helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

1.2.3. az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

- 1.2.4. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- 1.2.5. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó, mint építtető részére,
- 1.2.6. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- 1.2.7. az átadás-átvételi és a birtokba-adási eljárásban való részvétel,
- 1.2.8. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- 1.2.9. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
- 1.2.10. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- 1.2.11. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémákat jelenti a projektmenedzsmentnek,
- 1.2.12. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- 1.2.13. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- 1.2.14. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, mely tartalmazza különösen
- a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - c) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
- 1.2.15. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, úgy ennek lezárásától számított, a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése,
- 1.2.16. Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak,
- 1.2.17. a vonatkozó közbeszerzési eljárásban közreműködés a kivitelezők kiválasztásában, részvétel a helyszíni bejárásokon, a műszaki tartalmú hiánypótlások összeállításában és értékelésében, az ajánlatok végső értékelésében, a bíráló bizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok műszaki-szakmai értékelésében,
- 1.2.18. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések rendezése,
- 1.2.19. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása,
- 1.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm.rendelet – rendelkezéseinek betartásával, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésiroda Kft.
Megbízott

KJKF-1239/4/2009., KJKF-1247/3/2009., KJKF-1222/3/2009., továbbá a Veszprémi Bányakapitányság által kiadott 10091/2005. számú engedélyekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

1.4. Megbízott felelőssége az 1.3. pontban meghatározottakon túl kiterjed az Étv. 43. § (1) bekezdés d) és g) pontjában meghatározottak betartása is.

1.5. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakképtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

1.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrré jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

1.7. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett építési tevékenységek, azok beruházási helyszíne és a beruházások tervezett ütemezése:

- a. A Tapolcai-tavasbarlangban járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása (a kivitelezés várható kezdési időpontja: 2011.09.15.; a kivitelezés várható befejezési időpontja: 2012.03.14.)
- b. A Tapolcai-tavasbarlang elektromos berendezéseinek felújítása (a kivitelezés várható kezdési időpontja 2011.09.15.; a kivitelezés várható befejezési időpontja: 2012.03.14.)
- c. Lóczy-barlangban (Balatonfüred) járatbiztosítási munkálatok elvégzése, kőzetstabilitási veszélyek felszámolása (a kivitelezés várható kezdési időpontja 2012.10.01.; a kivitelezés várható befejezési időpontja: 2013.02.28.)
- d. A Jakucs László-barlang (Balatonederics) természetvédelmi célú lezárása, a bejárati lejtőakna természetvédelmi célú biztosítása (a kivitelezés várható kezdési időpontja: 2012.03.01.; a kivitelezés várható befejezési időpontja: 2012.06.30.)
- e. A Botos-hegyi felhagyott dolomitbánya (Balatonhenye) tájrendezése (a kivitelezés várható kezdési időpontja: 2011.08.01.; a kivitelezés várható befejezési időpontja: 2011.10.31.)

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő


Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott építési munkák teljes körű befejezéséig, de **legkésőbb 2013. április 30. napjáig tart.**

3. Megbízási díj, fizetési feltételek

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen

1.670.000,- Ft,
azaz egymillió-hatszázhetvenezer forint + 25% ÁFA


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

3.2. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselőjében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezettel (1134 Budapest, Váci út 45.) – névváltozás után: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított. Mindazonáltal Felek rögzítik, hogy Megbízott teljesítése esetén a Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független.

3.3. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak az 1.1. pontban meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.

3.4. Megbízottnak a számlát a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban. Megbízó a teljesítésigazolást a számla benyújtásának alábbiakban meghatározott esedékességét megelőzően legalább három munkanappal köteles Megbízottnak átadni (kézbesíteni, vagy faxon, illetőleg e-mailben, aláírt formában megküldeni). Ennek hiányában Megbízó a számla esedékességének napján a számláját kibocsáthatja, amit Megbízó köteles befogadni. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti.

3.5. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban KEOP-támogatásból valósul meg. A megbízási díj nettó összege, melyet KEOP-támogatás fedez, számla alapján, a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (**szállítói kifizetés**). Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg. Megbízó a szállítói finanszírozás alapján az ÁFA-t közvetlenül a Megbízottnak fizeti meg. A támogatást a Megbízótól a Közreműködő Szervezethez hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem alapján, a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Megbízott számlájára átutalja.

A számla hiánytalanságáért a Megbízott, a kifizetési kérelem hiánytalanságáért és annak a fentiekben meghatározott, 8 munkanapon belüli felterjesztéséért pedig a Megbízó tartozik felelősséggel.

A Közreműködő Szervezet által történő kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott helyszíni szemle, valamint a szabálytalanság gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele. A Közreműködő Szervezet esetleges fizetési késedelméért Megbízó felelősséget nem vállal.

Megbízó nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Megbízott részére



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

„Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén”

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0008

3.6. A részszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás, a vég számla benyújtásának feltétele továbbá a hiány-, és hibamentes átadás-átvételt igazoló bizonylat.

3.7. A vég számla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti műszaki ellenőri munkák szerződés szerű elvégzését és átvételét a Megbízó írásban igazolja.

3.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

3.9. Amennyiben a fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes megbízási díj ÁFA-val csökkentett értéke után Megbízott jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megbízó szerződéses érdekeinek kielégítésére.

3.11. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező munkák a Megbízott érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben valósulnak meg, úgy a Megbízott a megbízási díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már kifizetett részszámla összegét a Megbízó írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított 8 banki munkanapon belül köteles a Megbízó számlaszámára visszautalni.

3.12. A 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése öt egyenlő részletben történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Számla benyújtásának esedékessége	Nettó számla összege Ft-ban
1. sz. részszámla	2011. október 1.	500.000,- Ft
2. sz. részszámla	2011. december 1.	500.000,- Ft
3. sz. részszámla	2012. március 1.	500.000,- Ft
4. sz. részszámla	2012. június 1.	70.000,- Ft
Vég számla	Az 1.1. pontban meghatározott építési munkák teljes körű befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2013. április 30. napjáig.	100.000,- Ft
Összesen:		1.670.000,- Ft

3.13. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó – a jelen szerződésben meghatározott – építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződés szerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott



Megbízott számláihoz köteles szakmai beszámolót készíteni; szakmai beszámoló hiányában Megbízó a teljesítés igazolását jogszerűen megtagadhatja.

3.14. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.15. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízás teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

4.2. Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.

4.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a megbízotti tevékenységének ellátása során a Projekttel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

4.4. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a számláihoz csatolandó szakmai beszámolókon kívül, indokolt Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.


4.6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

4.7. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles Megbízót, mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.

4.8. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy (teljesítési segéd, alvállalkozó) közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott



4.9. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.

4.10. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.

4.11. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése

5.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) a Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;
- c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott a 6.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;
- d) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 6.2. pontban meghatározott más súlyos szerződésszegést követ el.

6. Szerződésszegés, kártérítés

6.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
- c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.


6.2. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételen késedelembe esik,
- b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

6.3. Szerződésszegés esetén Felek az alábbi szankciókat érvényesíthetik:

- a) kártérítés érvényesítése,
- b) szerződéstől való elállás,
- c) azonnali hatályú felmondás a 6.2. pont szabályai szerint.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

6.4. Ha a Megbízott hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Megbízott megbízási díjra nem jogosult, és köteles a már kifizetett megbízási díjat/díjrészletet, jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belüli, Megbízónak történő visszafizetésére.

Megbízó súlyos szerződésszegése esetén a Megbízott a teljes megbízási díjra igényt tarthat, és a még ki nem fizetett megbízási díj összege az azonnali hatályú felmondással egyidejűleg esedékessé válik.

6.5. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Megbízott által történt megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be. Megbízott kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.

7. A Szerződő Felek képviselete

7.1. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

A Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselői:

7.2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy:

7.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződészerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

8.2. Jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben Felek vállalják, hogy dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatnak. Újrapapírt alkalmaznak irodai papírfelhasználásuk legalább 75%-ában. (az újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokból > 90%). A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaznak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával). A használt lapokat szelektáltan gyűjtik; a tonereket, tintapatronokat újratöltetik. Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikálnak.

8.3. Megbízott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Megbízott köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megbízóval. Megbízott ugyancsak maradéktalanul köteles a Megbízót értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

8.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Feleket.

8.5. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje.

8.6. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.

8.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó



Domonkos Ádám ügyvezető
Domonkos Építésziroda Kft.
Megbízott

„Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén”

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0008

8.8. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

8.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Étv., a 191/2008. (IX.015.) sz. Korm.rendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a KSZ között létrejött Támogatási Szerződés, valamint a KEOP projektek pénzügyi lebonyolítására vonatkozó „Pénzügyi elszámolás és részletes szabályai” szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.11. Jelen 10 (tíz) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Csopak, 2011. június „16.”



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Balogh László igazgató
Megbízó



Budapest, 2011. június „16.”



Domonkos Építésziroda Kft.
Domonkos Ádám ügyvezető
Megbízott



Gál Róbert
BfNPI gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző