

Szám BfNPI: 3315-3/2016.
Nyilvt.szám: 96/2016.

Tervezői szerződés kiviteli tervek tervezési munkáinak elvégzésére

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság:10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Pápai Építész Stúdió Kft. (székhely: 8500 Pápa, Eötvös u. 24., képviselő: Mezei László, cégjegyzékszám: 19-09-512166, adószám: 14981676-2-19, számlaszám: 10101054-03778600-01003003, elérhetőség: +36 30 276-3433, e-mail: lmezei@globonet.hu), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint Megrendelő kezelésében lévő „Lóczy-barlang” megnevezésű, Balatonfüred, 2376/2 hrsz-ú helyen Látogatóközpont építését tervezi, amely beruházás finanszírozásához a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operációs Program (GINOP 7.1.5-16.) keretében pályázatot kíván benyújtani.

Jelen szerződés célja az e tárgykörben kiírandó pályázati projekthez az építési tevékenységhez kapcsolódó kiviteli dokumentáció elkészítése.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Megrendelő kezelésében lévő „Lóczy-barlang” megnevezésű, Balatonfüred, 2376/2 hrsz-ú helyen létesítendő Látogatóközpont (a továbbiakban: **Látogatóközpont**) kapcsolódó alábbi tervezői feladatok ellátását: a Látogatóközpont kivitelezési dokumentációjának és szakági munkarészeinek elkészítése, és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos tervezői feladatok ellátása.
- 1.2. Az 1.1. pontban meghatározott feladatok tartalma:
 - a) **ÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ** – az engedélyezési terv alapján 1 : 50, 1 : 20, illetőleg szükség szerinti léptékű részlettervekkel rendelkező kiviteli tervdokumentáció készítése árazatlan és árazott költségvetési kiírással.
 - b) **TARTÓSZERKEZETI ÉS STATIKUS MUNKARÉSZ** – a tervezett szerkezetek komplett kiviteli tervdokumentációjának készítése, és műszaki leírása.
 - c) **ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKARÉSZ** – a belső gépészeti megoldások méretezése és szakági leírása, komplett kiviteli tervdokumentáció készítése a víz, csatorna, fűtés, szellőzés szakágak vonatkozásában, és műszaki leírása, külső csapadékvíz rendezés, szennyvíz elhelyezés.
 - d) **VILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ** – a belső és külső világítás és elektromos ellátás méretezése és szakági leírása, komplett kiviteli tervdokumentáció készítése. Gyengeáramú hálózatok alapvezetékeinek kiviteli tervei, és műszaki leírása, villámvédelmi terv (telefon, riasztórendszer, számítógépes hálózatok, térfigyelő kamera), gyengeáramú hálózatok csövezési tervei.
 - e) **TŰZVÉDELMI MUNKARÉSZ** készítése, és műszaki leírása.
 - f) **ÚTÉPÍTÉSI MUNKARÉSZ** elkészítése közlekedés tervező bevonásával, és műszaki leírása, parkoló, feltáróút, járda.
 - g) **BELSŐÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ** elkészítése, (beépített szekrények, lépcsők, galériák, mennyezet-, padló és falburkolatok tervezése).

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező

- 1.2.1. A kivitelezési tervdokumentáció része – a szerkezetek mennyiségi összesítésére – a konszignáció.
- 1.2.2. A kivitelezési tervdokumentáció részeként el kell készíteni az árazott és árazatlan költségvetést.
- 1.2.3. A helyszínrajzok: 1: 500, 1: 100 ma / a kiviteli tervlapok m = 1 : 50, 1: 20 ma / a részletrajzok, belsőépítészeti: 1: 10, 1: 5, homlokzatok 1 : 50 léptékben készítenők.
- 1.2.4. Tervező a kivitelezési dokumentáció részeként köteles a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9.§. (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő tervezői nyilatkozatot tenni.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos tervezői feladatok:


- a) szükség esetén szakmai segítséget nyújt a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tenderterv összeállításához a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira,
- b) a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során szükséges tervismertetések, és a Tervezőt érintő, a kivitelezésre ajánlatot tevők részére,
- c) a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó írásos tájékoztatás megadása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben előírt határidők betartásával,
- d) folyamatos konzultáció a Megrendelővel, mint ajánlatkérővel,
- e) részvétel a beérkezett ajánlatok áttekintésében.
- 1.3. A tervezői díj tartalmazza az 1.2. pontban foglalt feladatok teljes körű elvégzésével kapcsolatos járulékos költségeket.
A tárgyi projekttel összefüggésben felmerülő költségeket – hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő eljárási díjak, illetékek, költségek, ingatlan nyilvántartás adatainak beszerzése, a szakhatóságok által esetlegesen előírt hatásvizsgálatok, elemzések elkészítése – Megrendelő viseli:
A szerződéses díjon felül költség elszámolására Tervező semmilyen jogcímen nem jogosult.
- 1.4. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációkat a vonatkozó hatályos és érvényes jogszabályokban (különösen: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, stb.), valamint a Magyar Nemzeti Szabványokban megfogalmazott előírások és követelmények szerint, a műszaki és jogi feltételek tisztázásával, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal köteles elkészíteni, és azokat legkésőbb **2016. július 06. napjáig** a Megrendelőnek átadni.
- 1.5. Tervező kijelenti, hogy vállalása a jelen szerződésben meghatározott feladatokra, az eredmény létrehozására teljes körű. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik az általa elvállalt feladat elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, hatékonyan fogja ellátni.

2. Teljesítési határidők

- 2.1. Teljesítési határidők: a kivitelezési dokumentáció és szakági munkarészeinek elkészítése: **2016. július 06. nap.**
- 2.2. Tervező köteles a teljesítési határidőt megelőzően legalább 8 munkanappal egy példány komplett tervdokumentációt a Megrendelő részére átadni felülvizsgálat céljából.

Megrendelő 4 napon belül köteles a felülvizsgálatot elvégezni, és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni. A felülvizsgálat során Megrendelő jogosult a Tervezőtől tervegyeztetést kérni.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező


Tervező a felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a terven átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni. A felülvizsgálat során Megrendelő jogosult a Tervezőtől munkaközi egyeztetést kérni. A munkaközi egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni.


Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a tervezési munkát abban az esetben ismeri el teljesítettnek, ha a szükséges tervjavításokat, stb. a Tervező hiánytalanul elvégezte.

- 2.3. Tervező a terveket és a hozzá tartozó dokumentumokat **5 (öt) nyomtatott formátumban, és 1 elektronikus (CD, DVD)** adathordozón köteles a Megrendelőnek átadni. A Tervező szerződéses kötelezettségét a közvetlen átadáson kívül a tervdokumentáció tértivevényes + ajánlott postára adásával is teljesítheti. A teljesítés helye a Megrendelő csopaki székhelye.
- 2.4. A tervezői szerződés teljesítése akkor szerződésszerű, ha a korszerű műszaki követelményeknek, a hatósági előírásoknak megfelel, és a terv alapján a kivitelezés gazdaságosan megvalósítható. Ha a terv a fenti követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhányos. Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy alkalmatlan tervezői szolgáltatás az olyan tervdokumentáció készítése, amely részben vagy egészben nem felel meg a szerződéses, vagy törvényes előírásoknak, vagy amely műszakilag, technológiailag, vagy más szempontból megvalósíthatatlan, illetőleg kivitelezhetetlen. Ebben az esetben a Tervező díjazásra nem tarthat igényt, és a már kifizetett, átutalt díjazást a Megrendelő felhívására köteles 8 banki munkanapon belül a Megrendelő számlaszámára visszautalni.

3. Díjazás és pénzügyi feltételek

- 3.1. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott, szerződésszerű és igazolt tervezési tevékenységéért és szolgáltatásáért mindösszesen **nettó 4.400.000 Ft+ 27 % ÁFA** (azaz: négy millió-négy százezer forint + 27 % ÁFA, összesen bruttó 5.588.000 Ft) díjazás illeti meg, amely díj tartalmazza a feladat teljesítésével összefüggő felmerült összes közvetlen és közvetett költséget, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.
- 3.2. Az alábbi – a tárgyi projekttel összefüggésben – felmerülő költségeket Megrendelő viseli: hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő eljárási díjak, illetékek, költségek, ingatlan nyilvántartás adatainak beszerzése, a szakhatóságok által esetlegesen előírt hatásvizsgálatok, elemzések elkészítése.
- 3.3. A tervezési díj a szerződés szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. A számlán a projekt nyilvántartási számát fel kell tüntetni.
- 3.4. Megrendelő a Tervező feladatainak teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megrendelő abban az esetben jogosult a teljesítésigazolást kiadását megtagadni, ha a Tervező a jelen szerződés tárgyát képező feladatokat, vagy azok egy, vagy több részlet nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelően teljesíti, továbbá ha a Tervező a hibát a megadott határidőre nem javítja ki. Megrendelő előleget nem fizet.
- 3.5. Megrendelő támogatási kérelmet kíván benyújtani Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7.1.5-16. kódszámú, a Nemzeti Parkok komplex turisztikai fejlesztése tárgyú felhívás keretében. A pozitív elbírálás esetén a fenti projektből történik a finanszírozás.
- 3.6. Tervező a 3.1. pontban meghatározott tervezési díjat 1 számla benyújtásával érvényesítheti.
- 3.7. A tervezői teljesítés és ellenőrzés után a Megrendelő a részére benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül utalja át a Tervező számlájára.
- 3.8. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes tervezési díj után Tervező jogosult a


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező

Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

- 3.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott, és az 1.2. pontban részletezett feladatokat oszthatatlannak tekintik figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.2. pontban meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése alkalmas a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.

4. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

- 4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Tervező a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, a szerződés 2.1. pontjában rögzített határidőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben a 3.1. pontban meghatározott nettó díj 2 %-a/nap összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.

Abban az esetben, ha a késedelem a 10 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás jogát a Tervezőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

- 4.2. Tervező kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Tervező csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Tervező számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.
- 4.3. Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka a Megrendelő érdekkörében merül fel, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők a Tervezőt nem kötik, illetve a teljesítés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni:
- a tervezési feladat utólagos módosítását,
 - Megrendelő adatszolgáltatását késedelmesen teljesíti, és ezért Tervező akadályközléssel él,
 - a szerződés megkötését követően olyan, kötelezően figyelembe veendő előírás (jogszabály, szabvány, stb.) lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített tervdokumentáció, vagy annak részeit át kell dolgozni.
- 4.4. Hibás teljesítés esetén Tervező elsősorban a tervdokumentáció kijavítására köteles.
- 4.5. Felek a meghíúsulási kötbér mértékét a 2.1. pontban meghatározott nettó tervezési díj 15 %-ának megfelelő összegben határozzák meg.

5. Szerzői jogok, felhasználói jogok, jogszavatosság

- 5.1. Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján elkészült tervdokumentáció tulajdonjoga a Megrendelő általi átvétellel és a tervezési díj megfizetésével a Megrendelőre száll át, és azok felhasználási jogát is megszerzi.
- 5.2. Figyelemmel az 5.1. pontban foglaltakra, Megrendelő jogosult arra, hogy saját felhasználási jogának megtartása mellett a felhasználási jogot harmadik személyre átruházza. Az elfogadott, átvett és kifizetett tervdokumentációt a Megrendelőnek jogában áll felhasználni, vagy a felhasználás jogával nem élni.
- 5.3. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés teljesítését, eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy igényérvényesítéssel lépne fel, úgy Tervező a Megrendelőt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

6. Témafelelősök és a teljesítés igazolására jogosultak

- 6.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező

értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

6.2. A Megrendelő teljesítésigazolásra kijelölt képviselője:

név:	Petróczi Imre
értesítési cím	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax	30/491-0095
e-mail	petroczi@bfnp.kvvm.hu

6.3. Tervező által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

6.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.

7. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

- 7.1. A munkák során Szerződő Felek együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Tervező értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés határidejét érintő kérdésekre, míg a Megrendelő értesítési kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felel.
- 7.2. Tervező a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.
- 7.3. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni. Tervező köteles figyelmeztetni Megrendelőt, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan, stb. utasítást ad; a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel.
- 7.4. Tervező felelős az általa készített tervdokumentáció műszaki tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, az általa készített tervdokumentáció megvalósíthatóságáért, a gazdaságos kivitelezhetőségéért.
- 7.5. Tervező a Megrendelő által jóváhagyott terven Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki.
- 7.6. Ha a tervdokumentációk elkészítéséhez a jelen szerződés megkötésekor nem ismert, és ezért a Megrendelő által nem szolgáltatott további adatszolgáltatás, vagy közbelső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő – a Tervező felszólításától számított 5 munkanapon belül – az adatokat köteles a Tervező rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az adatszolgáltatáshoz, vagy a közbelső intézkedés megtételéhez ennél hosszabb idő szükséges, úgy Felek az 5 napos határidőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak. Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíteni, úgy Tervező jogosult akadályközléssel élni.
- 7.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban meghatározott összeg tartalmazza a korszerűségi felülvizsgálat elvégzését. Amennyiben a kivitelezés a tervdokumentáció szolgáltatásától számított három év után kezdődik meg, úgy Tervező külön díjazás ellenében a tervek korszerűségi felülvizsgálatát elvégzi. A korszerűségi felülvizsgálat során Tervező nyilatkozik a terv megváltoztatásának szükségességéről, illetve a tervet az időközben megismert újabb műszaki és egyéb megoldások szükség szerinti alkalmazásával, továbbá a megváltozott gazdasági viszonyokhoz és egyéb feltételekhez való igazodással áttervezi.

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező


- 7.8. Tervező a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. Ha a Tervező ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt Tervező köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közölni Megrendelővel. Tervező ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Tervező felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.


8. A szerződés hatálya

- 8.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba; ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi aláírás napja. Jelen szerződés Szerződő Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével meggyeljesedésbe, és szűnik meg, kivéve azok a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (titoktartásra vonatkozó rendelkezések).

9. Egyéb rendelkezések

- 9.1. Jelen szerződést kizárólag Szerződő Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum). A szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
- 9.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket.
- 9.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.
- 9.4. Tervező a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Tervező átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részér képezi.
- 9.5. Tervező képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megrendelő szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Tervező képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 1992. évi LXIII. törvény 3.§.(1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) – amennyiben pályázatot nyer – a projekt pénzügyi elszámolásához a támogató/ellenőrző szervezet részére az általa igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.
- 9.6. Megrendelő hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Tervező a Megrendelő nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.
- 9.7. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli az


.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező

Igazgatósággal. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles az Igazgatóságot értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

- 9.8. Tervező tudomásul veszi, hogy jelen szerződést az Igazgatóság kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
- 9.9. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely - amennyiben ez jogilag lehetséges - a legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.
- 9.10. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás kérdéseket peren kívül kísérik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére perértéktől függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 9.11. Jelen szerződés mellékletei:
a. részletes tervezési feladat, árajánlat,
b. engedélyezési tervdokumentáció
c. a Tervező átláthatósági nyilatkozata.
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
- 9.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 9.13. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2016. június 7.

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Név
Cégnév
Tervező



.....
Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Tervező

