

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

Szám Megrendelőnél: ⁴⁹⁸⁻⁵³...../2017.
Nyilv.t. szám: ³³⁵...../2017.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

Tarján Barna egyéni vállalkozó

Képviseli: Tarján Barna
Székhely: 1039 Budapest, Sramli u. 4. 1/5.
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen Felek), között az alulírott napon és helyen az

Előzmények

Megrendelő nyertes pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban és beszerzési eljárást folytatott le az alábbi tárgyban:

**8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú
„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi
beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című
projekt keretében**

A lefolytatott eredményes eljárás nyertes ajánlattevője az Vállalkozó lett. A Megrendelő, mint ajánlatkérő által megjelentetett ajánlatkérés, valamint a beszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi külön csatolás nélkül is.

I. A szerződés tárgya

1. Megrendelő Vállalkozótól megrendeli a beszerzési eljárás eredményeként a 1. sz. mellékletében részletezett 8 db denevérházat az alábbiak szerint vállalkozási díj ellenében, az Vállalkozó által a benyújtott ajánlat szerint. Vállalkozó a megrendelést elfogadja és kijelenti, hogy részéről sem a szerződéskötés, sem a teljesítés nem ütközik jogi vagy egyéb akadályba, a teljesítéshez szükséges szakértelemmel és feltételrendszerrel rendelkezik.

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó


2. Az denevérházak kivitelezésének helyszínei:

- a) Töreki halastavak; Siófok 0152/3 hrsz (2db)
46.85381 18.01447
46.85355 18.01462
- b) Csisztapuszta; Lengyeltóti 0338/a hrsz (1db)
46.68089 17.58667
- c) Kis-Balaton II. ütem Diás sziget; Keszthely 0374/10 hrsz (1db)
46.67804 17.22979
- d) Kis-Balaton II. ütem Nagy-Diás sziget; Keszthely 0381/b hrsz (1db)
46.67456 17.23376
- e) Kis-Balaton I. ütem; Zalasabar 019/8 hrsz (1db)
46.65560 17.11996
- f) Zalakomári madárrezervátum; Zalakomár 0442/1 hrsz (1db)
46.49225 17.18930
- g) Lesencetomaji láprét; Nemesvita 076/4b hrsz (1db)
46.84207 17.40219

3. A teljesítési helyszínek a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodásában vannak, erdő művelési ágban. A denevérházak felállításához szükséges hatósági engedély (erdei igénybevétel) beszerzését a Megrendelő elvégezte. A beszerzett engedélyk alapján az adott denevérházak kihelyezése előtt 30 nappal a Megrendelőnek bejelentéssel kell élnie a hatóság felé, ezért a tervezett kihelyezés előtt minimum 40 nappal a Vállalkozónak elektronikus levélben jelezni kell a Megrendelő felé a tervezett kihelyezés időpontját.
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a denevérházak minősége megfelel a felhívásban előírtaknak és az 1. sz. mellékletben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.

II. A teljesítés módja, határideje

1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező denevérházakat az alábbiak szerint legyártani és rendeltetési helyére kihelyezni:
1. rész: legkésőbb **2018. április 30-ig** minimum 2 darab denevérház kivitelezése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerződésben megjelölt kapcsolattartójával előre egyeztetett helyszínen.
 2. rész: legkésőbb **2018. augusztus 31-ig** minimum további 3 darab kivitelezése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerződésben megjelölt kapcsolattartójával előre egyeztetett helyszínen.
 3. rész: legkésőbb **2018. december 31-ig** a teljes fennmaradt mennyiség kivitelezése a fennmaradó helyszínekre.
3. A denevérházak kivitelezésének teljesítéséről a Vállalkozó a szerződés 3. számú melléklete szerinti teljesítésigazolást állít ki, melyet a Megrendelő ellenjegyez.


.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

4. Vállalkozó köteles Megrendelő tulajdonába átadni a legyártott denevérházakat, a Megrendelő pedig köteles azokat – amennyiben a specifikációnak megfelelnek - átvenni, és annak ellenértékét megfizetni. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. Vállalkozó a tervezett teljesítés pontos időpontjáról legalább öt munkanappal korábban e-mailben értesíteni köteles Megrendelőt.
6. Megrendelő képviselője köteles a megadott időpontban a kivitelezés helyén tartózkodni, és a szerződés tárgyát képező denevérházak kivitelezésének teljesítését ellenőrizni.
7. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult kapcsolattartókként az alábbi személyeket jelölik meg:

Megrendelő oldaláról kapcsolattartásra kijelölt képviselők:

Megrendelő oldaláról teljesítésigazolásra kijelölt képviselő:

Vállalkozó oldaláról kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelölt képviselő:


8. Minden közlést, kérést, követelést, lemondást, bejelentést vagy a szerződés által megkívánt vagy megengedett más értesítést **írásban**, elsősorban e-mailben kell megküldeni.

III. Vállalkozási díj, fizetési feltételek

1. **Fizetés: 1 darab előlegszámla, 1 darab részszámla és 1 darab végszámla** ellenében, a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalással, alábbi bontás szerint:
2. Vállalkozó – tekintettel a szoros kivitelezési határidőkre – 2017. december 31-ig előlegszámla kiállítására jogosult, az előlegszámla összege az 1. részszámla összegével megegyező.
3. Megrendelő által számla ellenében fizetendő díj: **nettó 9.800.000,- Ft**, (azaz **nettó kilencmilliónyolcszáz ezer forint**), amely díj tartalmazza a denevérházak legyártását, megadott helyszíneken való telepítését és valamennyi egyéb adót, díjat, és költséget. Vállalkozási díjon felül Vállalkozó nem jogosult további költségeket felszámolni.

1. **rész, előlegszámla: a vállalkozó által 2017. 12. 12-ig kiállított díjbekérő alapján, melynek összege a vállalkozási díj 20 %-a.**


.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó



8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

2. **rész, részszámla:** legkésőbb 2018. augusztus 31-ig minimum 5 darab denevérház kivitelezése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szerződésben megjelölt kapcsolattartójával előre egyeztetett helyszínen, **a vállalkozási díj 50 %-a.**
3. **rész, végszámla:** legkésőbb 2018. december 31-ig a teljes fennmaradt mennyiség kivitelezése a tervezett helyszínekre, **a vállalkozási díj 30%-a.**
4. Az Vállalkozó által megadott ajánlati árak a szerződés teljesítése során kötöttek tekintendők, és nem változtathatók meg.
5. A finanszírozás a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú és „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” elnevezésű projekt költségéből történik, utófinanszírozással.
6. A benyújtásra kerülő számlákon kerüljön feltüntetésre a projekt száma és azonosítója.
7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor az ÁFA törvény értelmében alanyi adómentes körbe tartozik. A Vállalkozó az adózási és társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok szerint köteles teljesíteni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogyha a jelenleg hatályos ÁFA törvény előírásainak figyelembe vételével a 2017. illetve 2018. évre tervezett kifizetési ütemek együttesen meghaladják az alanyi adómentesség értékhatárát, akkor ezt követően a tevékenysége ÁFA köteles lesz. A kiállítandó számla ÁFA-val növelt bruttó összegének meg kell egyeznie a jelen szerződés III. 3. pontjában feltüntetett nettó összeg ÁFA-val növelt összegével. Továbbá Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási szerződés teljes időtartama alatt ÁFA fizetési kötelezettség felmerülésekor a fentieknek megfelelően köteles eljárni.

Vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha ÁFA-fizetési kötelezettsége keletkezik.

A fentiekkel kapcsolatban Megrendelőnek levonási, befizetési kötelezettsége nincs.

IV. Vállalkozó kötelezettségei

1. Vállalkozó vállalja, hogy a denevérházakat új, sérülésmentes állapotban, az 1. sz. mellékletben foglaltak maradéktalan betartása mellett a rendeltetési helyükön kivitelezzi. Minden egyes denevérház kivitelezésénél a telepítés helyét (WGS84 koordinátával), idejét rögzíti, valamint minden kihelyezett denevérházról legalább 3 darab digitális felvételt készít. A teljesítés végén az adatokat számítógépes adatbázis formájában, valamint a szerződés 3. számú melléklete szerinti „Denevérházak kivitelezését dokumentáló teljesítésigazolás minta” alapján papír alapú dokumentumban a Megrendelőnek átadja.
2. Vállalkozó szavatolja, hogy a kihelyezésre kerülő denevérházak mindenben megfelelnek az ajánlatkérés és a beszerzési eljárásban feltüntetett, jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező „Specifikációk”-ban rögzített feltételeknek (a szerződés 1. számú melléklete szerinti engedélyezett esetleges méretbeli eltérések figyelembe vételével).
3. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülmény, esemény bekövetkezéséről, amely jelen szerződés teljesítését befolyásolhatja.

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

V. Megrendelő kötelezettségei

1. Megrendelő köteles az Vállalkozó által jelzett időpontban átvenni a denevérházakat, a telepítést ellenőrizni.
2. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével késedelembe esik, az Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthatja fel.

VI. Szerződésszegésért való felelősség

1. A teljesítési határidők elmulasztása késedelmi kötbér, nem teljesítés esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vonja maga után. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék nettó vételára.
2. A késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár napi 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó vételár 20%-a, melynek elérése után Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet.
3. Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el. A meghiúsulási kötbér (nem teljesítés) mértéke: 20 %.
4. Ismételt és/vagy súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni, illetve azonnali hatállyal felmondani. Ha az elállásra, illetve azonnali hatályú felmondásra az Vállalkozónak felróható ok miatt került sor, az Vállalkozó a denevérházak együttes nettó vételárának alapulvételével a már érvényesített késedelmi kötbérrel együtt összesen 20% mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
5. A 4. pontban foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatának – az elállási, illetve a felmondási ok megjelölésén túl, – részletesen tartalmaznia kell a meghiúsulási (késedelmi) kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérrel érintett termékek, szolgáltatások körét. Megrendelő az érvényesített kötbért jogosult a vételárból visszatartani.
6. A szerződés azonnali hatályú felmondására, felbontására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó
 - a. részéről történt szerződésszegő felmondás,
 - b. elleni csőd-, végelszámolási, illetve felszámolási eljárás megindítása,
 - c. a szerződés VI. pontja szerinti kötbér maximum elérése vagy 20 napos késedelem elérése miatt kerülhet sor.

VII. Záró megállapodások

1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat – kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket – csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni.

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

2. Felek megállapodnak, hogy ezen szerződés módosítása csak írásban, a felek cégszerű aláírásával történhet.
3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. szabályait tekintik irányadónak, különösen a vállalkozási szerződésre és a szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseket.
4. Felek a szerződéssel összefüggő esetleges vitákat békés úton rendezik, amennyiben az mégsem vezetne eredményre, úgy az esetleges jogviták elbírálására értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességének.
5. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Vállalkozót, 3 példány Megrendelőt illeti.

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1) sz. melléklet: Specifikációk
- 2) sz. melléklet: Denevérházak kivitelezését dokumentáló teljesítésigazolás minta


Kelt: Csopak, 2017. év december..... hónap 12-napján


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





.....
Tarján Barna
Képviselő
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....

Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

Szerződés 1. számú melléklete: *Specifikációk*

SPECIFIKÁCIÓK

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

A denevérház nagy tömege és a ragadozók elleni hatékonyabb védelem miatt a lábak vasból készülnek. Ezek beton alapra kerülnek. A denevérház héjazata keményfából készül, ez időálló és esztétikus. A héjazat vas vázra épül, hogy ellenálljon az időjárási viszontagságoknak, hőtágulásnak, nedvességnek. A belső részben egymástól kb. 3 cm-re elhelyezett lambériák (vagy hasonló anyag) és a denevérek számára megfelelő méretű teret biztosítanak. A lambériák kiszedhetőek, a denevérház alja nyitható a tisztíthatóság miatt. A denevérház kiegyensúlyozottabb hőmérséklete érdekében egy árnyékoló tető is kerül rá.

A denevérházanként felhasznált anyagok minimális mennyisége:


Héjazat (keményfa hajópadló): minimum 12 m²

Lamellák (lambéria) vagy (hasonló anyag) : minimum 35 m²

Időjárás álló tetőanyag: minimum 2 m²

Beton a lábazathoz: minimum 0,5 m³, minimum 20 m betonvassal

2 réteg festéssel



A denevérházak mérettartománya indokolt esetben a specifikációtól ± 15 %-kal eltérhet. A denevérházak rögzítésének mérete indokolt esetben 25 %-ban eltérhet.

8 darab denevérház kivitelezése a KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében

Szerződés 2. számú melléklete: Denevérházak kivitelezését dokumentáló teljesítésigazolás minta

Sorszám	Denevérház kivitelezési helye (Településnév)	Helyrajzi szám	GPS koordináta (WGS84)	Kivitelezés dátuma	Fényképek neve	Megjegyzés
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Dátum:

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó