

Szám BfnPI: 133 - <sup>89</sup>...../2013.  
Nyilvt. szám: <sup>217</sup>...../2013.

Szám Megbízott: ...../2013.

## Megbízási szerződés

*amely létrejött egyrészről a*

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** – BfnPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),  
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19,  
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-  
01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: [bfnp@bfnp.hu](mailto:bfnp@bfnp.hu)), mint megbízó, (a  
továbbiakban: **Megbízó**),

*másrészről*

**Véghelyi Gábor ev.** (8248 Nemesvámos, Pap. I. u. 33.,

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az  
alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

### Preambulum


Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a KEOP 3.2.0/11-2012-0010 azonosítási számú,  
„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” című pályázat (a továbbiakban: **Projekt**)  
keretében támogatást nyert. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében megvalósuló  
építési beruházás teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására kötik  
meg.


### 1. Szerződés tárgya

1.1. Megbízó, mint építtető megbízza a Megbízottat a Projekt keretében megvalósuló építési  
beruházás **teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének** ellátásával az  
alábbiaknak megfelelően:

„Majorfelújítás Veszprém megyében és eszközbeszerzés” című projekt keretében megvalósuló építési  
beruházás teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Projektazonosító: KEOP 3.2.0/11-2012-0010

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghelyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

## A Projekt rövid bemutatása

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: BfNPI) kitűzött feladata, hogy a kezelésében lévő területek magas szakmaisággal és a biológiai sokféleség megóvásával legyenek kezelve, célszerűen művelve, illetve karban tartva.

Jelen projekt keretében Kővágóörsön a BfNPI rackaállományának elhelyezését szolgáló juhtelep felújítása valósul meg. A tervezett építési munkák a következők, melyekre a műszaki ellenőri tevékenység kiterjed:

### Kővágóörs, hrsz.: 089/1 ingatlanon fekvő alábbi létesítményekre:


1. A meglévő 4 db (1., 2., 3., 4. jelű) épület rekonstrukciója (tetőszerkezet-, héjazat cseréje, az acélszerkezet korrózióvédelme, a nyílászárók szükség szerinti cseréje, illetve javítása, az elavult nyílókapuk tolókapura való cseréje, komplett világítási rendszer felújítása).
2. 1. jelű épületben gépjavító műhely és szociális blokk kialakítása, ezeknek a helyiségeknek a temperáló fűtésének megoldása.
3. A külső csapadékvizek elvezetésének és az épület közötti kifutók megvalósítása.  
Alapterület: kb. 35000 m<sup>2</sup>


### Kővágóörs, hrsz.: 087/3 ingatlanon fekvő alábbi létesítményekre

1. Régi istállóépületek teljes rekonstrukciója (tetőszerkezet, héjazat, padozat, nyílászárók, elektromos hálózat és a csapadékvíz elvezetés megvalósítása).  
Alapterület: kb. 950 m<sup>2</sup>
2. A major trágyakezeléséhez szükséges trágyatartó megvalósítása.  
Térfogat: kb. 790 m<sup>3</sup>

## 1.2. A Megbízott feladatai és felelőssége


- 1.2.1. a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban; valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartása,
- 1.2.2. az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentése, és az ehhez szükséges mellékletek megléte, az ezzel kapcsolatos változások bejelentése,
- 1.2.3. az építési munkaterület átadása,
- 1.2.4. az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése,
- 1.2.5. közreműködés a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának, valamint a műszaki-szakmai, illetve pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározásában, közreműködés a kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak a műszaki-szakmai szempontú bírálatában,
- 1.2.6. az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építésügyi-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,


  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott



- 1.2.7. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- 1.2.8. az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- 1.2.9. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- 1.2.10. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó, mint építtető részére,
- 1.2.11. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- 1.2.12. az átadás-átvételi és a birtokba-adási eljárásban való részvétel,
- 1.2.13. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- 1.2.14. a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
- 1.2.15. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- 1.2.16. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémákat jelenti a projektmenedzsmentnek,
- 1.2.17. műszaki kérdésekben javaslatétel (pl. szakértő bevonására),
- 1.2.18. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- 1.2.19. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, mely tartalmazza különösen
  - a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
  - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
  - c) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
- 1.2.20. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított; a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése,
- 1.2.21. ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak,
- 1.2.22. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések figyelemmel kísérése,
- 1.2.23. közreműködés a kivitelező kiválasztásában,
- 1.2.24. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása,
- 1.2.25. a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indokolása,
- 1.2.26. közreműködés a használatbavételi engedélyezési eljárásban.
- 1.2.27. annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

1.2.28. az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építető egyetértésével.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építetőt haladéktalanul értesíteni.

1.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen de nem kizárólagosan - az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet – rendelkezéseinek betartásával, a kiviteli tervekben, és a jogerő hatósági engedélyekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

1.4. Megbízott felelőssége az 1.3. pontban meghatározottakon túl kiterjed az Étv.43.§.(1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak betartása is.

1.5. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

1.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrre jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

1.7. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett építési tevékenység, annak beruházási helyszíne és a beruházás tervezett ütemezése:


Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: **Kövágóörs 087/3 és 089/1 hrsz.-ú ingatlanok**


Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2013. október.

Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2013. április.

## 2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a megvalósult létesítmények

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Végvári Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

7

üzemeltetési/használatbavételi engedélyek beadásának napjáig tart. Ennek megfelelően a jelen szerződés teljesítésének határideje az utolsó használatbavételi engedély beadásának napja.

### 3. Megbízási díj

3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen **1.300.000,- Ft (azaz: egymillió háromszázezer forint)** megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

3.2. Megbízott kijelenti, hogy alanyi adómentes körbe tartozik. Megbízott az adózási és társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok szerint köteles teljesíteni. A fentiekkel kapcsolatban Megbízónak levonási, befizetési kötelezettsége nincs.

3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése három részletben, 2 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:


Számla	Teljesítési határidő	Számla összege Ft-ban
1.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	300.000,- Ft
2.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenység 50%-os készültségi fokának elérése	600.000,- Ft
Végszámla	a használatbavételi engedély beadásának napja	400.000,- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1.300.000,- Ft</b>


3.4. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 45.), mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák összegének pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.

3.5. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak az 1.2. pontban meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.

3.6. Megbízottnak a számlákat a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Csaba ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

3.7. A jelen szerződés megbízási díjának finanszírozása 100%-ban KEOP-támogatásból valósul meg. Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg. A megbízási díj összege, melyet KEOP-támogatás fedez, számla alapján, a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (szállítói kifizetés).

A támogatást a Megbízótól a Közreműködő Szervezethez hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem alapján a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Megbízott számlájára átutalja. Megbízott a szerződésszerű (hiba-, és hiánymentes teljesítés igazolását követően nyújthatja be számláit.

Megbízó nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Megbízott részére.

3.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

Megbízott számláihoz köteles szakmai beszámolót készíteni; szakmai beszámoló hiányában Megbízó a teljesítés igazolását jogszerűen megtagadhatja.


3.9. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.


3.10. Megbízó a Megbízott teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megbízó abban az esetben jogosult a teljesítésigazolást kiadását megtagadni, ha a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, vagy annak egy, vagy több részlet nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti.

3.11. Amennyiben fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

3.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízási teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

3.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEOP 3.2.0/11-2012-0010 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.


  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó


  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott


9

#### 4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

- 4.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
- 4.2. Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.
- 4.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.
- 4.4. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.
- 4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a számláihoz csatolandó szakmai beszámolókon kívül, indokolt Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.
- 4.6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.
- 4.7. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló lényeges körülményről köteles Megbízót, mint építetót haladéktalanul értesíteni.
- 4.8. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 4.9. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.
- 4.10. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott



4.11. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

## 5. A szerződés megszűnése, megszüntetése

5.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) a Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Szerződő Felek által meghatározott időpontban;
- c) Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott a 6.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;
- d) Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 6.2. pontban meghatározott más súlyos szerződésszegést követ el.

## 6. Szerződésszegés, kártérítés

6.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
- c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.


6.2. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha


- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételtelen késedelembe esik,
- b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

6.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) kártérítés érvényesítése,
- b) szerződéstől való elállás,
- c) azonnali hatályú felmondás a 6.2. pont szabályai szerint.

6.4. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Megbízott által történt megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

4



felróható egyéb okból következik be. Megbízott kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.

## 7. A Szerződő Felek képvisellete

7.1. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	<b>Kovács Zoltán természetvédelmi őr</b>
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-262, fax: 06/87/555-261
Mobil:	
e-mail	bfnp.kisbalaton@gmail.com

A Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	<b>Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes</b>
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-262, fax: 06/87/555-261
e-mail	petroczi@bfnp.hu

A Megbízó pályázati kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	<b>Gál Róbert osztályvezető</b>
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	tel: +36-87-555-264, fax: +36-87-555-261
Mobil:	
e-mail	gal@bfnp.hu


7.2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy:


név:	<b>Véghelyi Gábor ev.</b>
értesítési cím	8248 Nemesvámos, Pap. I. u 33.
telefon / fax	
e-mail	

7.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.

## 8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghelyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

4

8.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Szerződő Feleket.

8.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.

8.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.


8.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.


8.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

8.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Étv., a 191/2008. (IX.015.) sz. Korm. rendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a Közreműködő Szervezet között létrejött támogatási szerződés, valamint a Projekt pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutató szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.9. Jelen 11 (tizenny) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

  
Véghegyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott


után üzleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.

Mellékletek:


1. kiviteli tervek,
2. jogerős engedélyek
3. Támogatási Szerződés
4. Pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutatók


Csopak, 2013. 01.26.”

.....Csopak....., 2013. 01.26.”

  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Puskás Zoltán igazgató  
Megbízó



  
Veghelyi Gábor ev.  
Építőmérnök, műszaki ellenőr  
Megbízott

  
Veszelszki Márta  
Gazdasági igazgató-helyettes  
Pénzügyi ellenjegyző

f

