

7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

tárgya: építési beruházás

mennyisége:

Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a részajánlattételt az alábbiak szerint:

I. rész: Vízi műtárgyak építése (Becsült érték: 16 728 808,-FT+ÁFA)

1. Attyapusztai láprét élőhely-helyreállítási munkái

1.1. Szivárgó árkok kialakítása - 3 db. fix küszöbű duzzasztó, 1 db. 50-es áteresztetű betétpallós duzzasztóval, valamint 1 db. átjáró műtárgy, részletezve:

Feladat	Mennyiség
- Meglévő árok felújítása kotrással, I.-III. o. talajban. Gépi földmunka (földtömegszámítás szerint)	165 m ³
- Kitermelt humuszos talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban.	165 m ³
- Szivárgó árkok építése kézi földmunkával, depónia kialakítása tömörítéssel	115,5 m ³
- Vízvezetés a műtárgyak munkaárkától kézi erővel megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással	20 m ³
- Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval.	160 óra
- Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükkörvágással, az alapozási sík tömörítésével. (3. és 5. jelű műtárgy)	2,6 m ³
- Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel (3. és 5. jelű műtárgy)	1,14 m ³
- Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel	1,3 m ³
- Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból	1,84 m ³
- Támfal építése betonba rakott vízépítési termésköből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton)	0,58 m ³
- Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból	0,11 m ³
- Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel	24,4 m ²
- Áteresztetű építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (3.és 5. jelű műtárgyak)	8 fm

- K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	3 db
- Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nútolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból.	0,28 m ²
- Töltés építése műtárgy fölött, tömörítéssel, kézi erővel zsilipes műtárgynál.	10,4 m ³
- K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (1. 2. és 4 jelű műtárgy)	48 fm
- K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz	10,8 m ²
- Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 3,70 m mélység 0,46 m	3,1 m ³
- Kőrakat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken.	4,00 m ³

1.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentációjának elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

1.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaiüzemelés, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

2. Zergebogláros élőhely-rekonstrukció Nemeshany térségében

2.1. 2 db. 40-es és 2 db 50-es áteresztetű betétpallós duzzasztóval, valamint 3 db zsiliptáblás áteresztetű, részletezve:

Feladat	Mennyiség
- Meglévő árok felújítása kotrással, II.-III. o. talajban. Gépi földmunka(földtömegszámítás szerint)	652,4 m ³
- kitermelt humusz talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban.	652,4 m ³
- A vízfolyás medrének lezárása a kivitelezés idejére helyi anyagból, tömörítéssel, jászolgát kitöltés készítése 20 m-en belül kitermelhető anyagból kézi erővel I.-IV. osztályú talajnál (2. és 3. jelű műtárgyaknál)	20 m ³
- Jászolgát kitöltés bontása kézi erővel I-IV. osztályú talajban	20 m ³
- Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemeltetés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval.	-
- Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükrővágással, az alapozási sík tömörítésével.	10,9 m ³

- Alaptestek munkaárkának kiemelése függőleges támfal	10,4 m ³
- Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel	5,5 m ³
- Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból	13,3 m ³
- Támfal építése betonba rakott vízepítési terméskőből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton)	2,86 m ³
- Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból	0,52 m ³
- Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel	24,4 m ²
- Áteresztés építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (1. 2. és 3. jelű műtárgyak)	13 fm
- K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	4 db
- Áteresztés építése Ø 40 cm talpas betoncsőből (4. és 5. jelű műtárgyak)	8 fm
- K tétel Ø 40 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	2 db
- Áteresztés építése Ø 30 cm talpas betoncsőből	14 fm
- K tétel Ø 30 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	6 db
- K tétel Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nütölt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból.	1,6 m ²
- Töltés építése műtárgy fölött, 10-50 m szállítás gépi erővel, Kiegészítő kézi munkával zsilipes műtárgynál; átjáró műtárgyak átlag magassága 0,85 m	51 m ³
- Tömörítés kis felületen, Try 85%	51 m ³

2.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

2.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemlést, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

3. Batyki láprét rehabilitáció munkái

3.1. Vízszabályozó műtárgyak kialakítása – 2 40-es és 3 db. 50-es áteresztés betétpallós duzzasztóval, valamint 9 db. fix küszöbű duzzasztó, részletezve:

Feladat	Mennyiség
---------	-----------

- K tétel – a vízfolyás medrének lezárása a műtárgy építésének idejére helyi anyagból, tömörítéssel, majd a töltés elbontásával (4. és 6. jelű műtárgyaknál)	10 m ³
- K tétel - Vízelvezetés a műtárgyak munkagödörétől kézi erővel - megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással (1. 5. és 8 jelű műtárgyaknál)	15 m ³
- Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval.	160 óra
- Munkagödör kiemelése III. oszt. Talajban kézi földmunkával, tükrővágással, az alapozási sík tömörítésével.	6,2 m ³
- Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel függőleges támfal; csővég lezáró	4,3 m ³
- Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel	3,1 m ³
- Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból	6 m ³
- Támfal építése betonba rakott vízépítési terméskőből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton)	3,8m ³
- Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból	0,63 m ³
- Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel	31,6 m ²
- Áteresztés építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (4.és 6. jelű műtárgyak)	9 fm
- Áteresztés építése Ø 50 cm talpas betoncsőből (1., 2. és 8. jelű műtárgyak)	13 fm
- K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	2 db
- K tétel Ø 40 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás	3 db
- Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és elhelyezése nütölt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból.	1,85 m ²
- Töltés építése műtárgy fölött, tömörítéssel, kézi erővel zsilipes műtárgynál.	70 m ³
- K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (BV-6 rajzszámú terv, készül 9 db műtárgy)	132 fm
- K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz	32,8 m ²
- Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 2,90 m mélység 0,60 m	8,9 m ³
- Kőrákat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken.	10,6 m ³

3.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

3.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelését, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

4. Lisztes kankalin élőhelyének helyreállítása a Sásdi-réten

4.1. Vízi műtárgyak kialakítása, forrásfenék tisztítása, árkok kialakítása – 6 db. 50-es áteresztetlappal duzzasztóval, 2 db. fix küszöbű duzzasztó, 1 db. 40-es és 1 db. 50-es átjáró műtárgy, és 8 db. talajvízszint-figyelő kút, részletezve:

Feladat	Mennyiség
- Új rézsűs oldali csatorna építése kotrással, II.-III. o. talajban. Gépi földmunka 1,1-6 m ³ között	128 m ³
- Kitermelt humuszos talaj elterítése az árok környezetében 0-20 m távolságban.	128 m ³
- Vízvezetés a műtárgyak munkagödörtől kézi erővel megkerülő csatorna kialakításával, majd helyreállítással	69 m ³
- Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemelés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval.	320 óra
- Munkagödör kiemelése III. oszt. talajban kézi földmunkával, tükrővágással, az alapozási sík tömörítésével.	6,2 m ³
- Alaptestek munkaárkának kiemelése kézi erővel, függőleges támfal	22,7 m ³
- Homokos kavicsagyazat beépítése tömörítéssel	2,3 m ³
- Alap és aljzatbeton készítése C.12 – 24/FN minőségű betonból	13,90 m ³
- Vasbeton alaplemez építése csővezeték alá, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/ FN minőségű betonból	1,56 m ³
- Betonacél szerelés hegesztett betonacél hálóból 15×15 cm osztású Ø 10 mm, 0,66 kg/m	10,3 kg
- Támfal építése betonba rakott vízepítési terméskőből a látszó felület fugázásával, C.16-24/FN minőségű beton felhasználásával (50% kő, 50% beton)	13,96 m ³
- Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C.16-24/FN minőségű betonból	0,75 m ³
- Támfal és zsilip zsaluzási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy ferde felülettel	100,6 m ²
- Áteresztetési építése Ø 50 cm talpas betoncsőből	16 fm
- Áteresztetési építése Ø 40 cm talpas betoncsőből (6. jelű műtárgy)	4 fm
- Akácfa pallóból készített 45 mm vastag zsiliptábla legyártása és	2,24 m ²

<i>elhelyezése nútolt-hornyolt kialakítással 15 cm széles és 56 cm hosszú faanyagból.</i>	
- Töltés építése műtárgy fölött, 10-50 m szállítás gépi erővel, Kiegészítő kézi munkával zsilipes műtárgynál: $4,0 \text{ m}^2 \times 1,40 \text{ m} \times 6$ átjáró műtárgyaknál: $2 \times (4,0 + 1,0) : 2 \times 0,85 \times 3,6 \text{ m}$	49,0 m ³
- Tömörítés kis felületen, Try 85%	51 m ³
- K tétel - Akácfa cölöpök előkészítése, impregnálása és leverése Ø 20 cm átmérővel (7. és 8 jelű műtárgy)	40 fm
- K tétel - Akácfa pallózat előkészítése, impregnálása és rögzítése a levert cölöpökhöz	9,4 m ²
- Feltöltés készítése agyagos talajból, tömörítéssel átlag szélesség 4,20 m mélység 0,51 m	2,6 m ³
- Körakat építése műtárgy felső síkján és mederfenéken	2,90 m ³
- Meglévő faszerkezetű duzzasztó műtárgyak elbontása, a bontott anyag elszállítása.	11 m ³
- K tétel 8 db talajvízszint észlelő kút földmunkája	8 m ³
- K tétel - 8 db 3 m hosszú NA 200-as PVC cső beépítése terfilllel szűrőzve	24 m

4.2. A vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítése, az engedélyezési eljárásra történő benyújtása, és az engedély beszerzése.

4.3. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, az esetleges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes és kulcsrakész építést, a be-, és próbaüzemelés, a műszaki hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítását, a vízjogi üzemeltetési engedély dokumentáció elkészítését és engedélyezési eljárásra benyújtását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

II. rész: Út alatti békaátjárók építése (Becsült érték: 60.842.821 Ft + ÁFA)

1. Építés-előkészítő munkák (ideiglenes melléklétesítmények)

<i>Feladat részletezése</i>	<i>Mennyiség/ mértékegység</i>
- A teljes objektum főpontjainak és részletpontjainak kitűzése (mérnöklap)	1
- Közúton folyó munkák elkorlátozása, forgalomterelés	-
- Információs tábla és oszlopainak kihelyezése és bontása elhasználódással	1

2. Irtás, és alépitményi munkák

<i>Feladat részletezése</i>	<i>Mennyiség/ mértékegység g</i>
- Humusz leszedése, karolás depóniába vagy talicskára bármely konzisztenciájú talajban	980 m ³
- Földkitermelés bevágásban gépi erővel, I-IV. talajosztályban, a főleges föld elszállításával	1820 m ³
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, sík felületen, I-IV. talajosztályban	5230 m ²
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok 90%	755 m ³
- Padkarendezés 10 cm vastagságban, M56 j. mechanikai stabilizáció	398 m ³

3. Befejező és egyéb munkák

<i>Feladat részletezése</i>	<i>Mennyiség/ mértékegység g</i>
- Átjárók építése Ø60 cm méretű előregyártott vasbeton csövekből sajtolással, indító és fogadóakna kiemeléssel, helyreállítással	110 m
- Vasbeton támfal építése 15 cm falvastagsággal	20 m
- Burkolt árok építése 60×40×5 cm és 60×40×8 cm méretű előregyártott mederlapokból C12-32/FN betonba rakva	2091 fm
- Rézsűvédelem építése rözszerűterítéssel, karózással, geotextília aláterítéssel	400 m ²
- Terelőkerítés építése 1×1 cm lyukbőségű dróthálóból karózással	185 m
- Fűvesítés talaj-előkészítéssel 4 dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül	2200 m ²
- Zöldfelület 6 hetes fenntartása	2200 m ²
- Telekom földkábel kiváltása / védelembe helyezése (tervezés és kivitelezés)	400 m

4. A műszaki átadás-átvételhez, illetőleg az üzembe helyezéshez szükséges egyeztetések lefolytatása, és engedélyek beszerzése.

5. A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő-, és felvonulási munkáját, a szükséges közterület-foglalásokat, a munkaterület átadás-átvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a környezet megóvást és helyreállítást, az esetlegesen szükséges közmű kiváltásokat, a teljes építést, a műszaki hatósági és üzembe helyezési átadások feltételeinek biztosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos épületeken és közterületen okozott károk, valamint az igénybevett területek helyreállítását, a folyamatos takarítást és az átadás előtti piperetakarítást, valamint a kivitelezés lebonyolításához és üzembe helyezéshez, használatbavételhez szükséges hatósági

engedélyeztetések és hozzájárulások biztosítását.

Részletesebb adatokat a műszaki dokumentáció tartalmaz.

3. A választott eljárás fajtája:

2003. évi CXLXX. törvény 251. § (2) bekezdés szerinti egyszerű eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás:

igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

I. rész: 3 db

II. rész: 2 db

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő neve:

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt.

Székhelye:

8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

Ajánlat:

I. rész:

ajánlati ár (egyösszegű, bruttó HUF)	20.709.176,-Ft
előteljesítés mértéke (naptári nap)	31 nap
többlet jóttállás vállalása (naptári hónap)	(12 hó alap) + 2 hó

többlet

II. rész:

ajánlati ár (egyösszegű, bruttó HUF)	76.152.491,-Ft
előteljesítés mértéke (naptári nap)	123 nap
többlet jóttállás vállalása (naptári hónap)	(12 hó alap) + 12 hó

többlet

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

I. rész:

Az elbírálás részszerzőpontjai	A részszerzőpont	Az ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Bt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám

(adott esetben alszempontjai is)	k súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)		szorzata
Ajánlati ár (bruttó forint)	4	100	400
Előteljesítés mértéke (naptári nap)	3	100	300
Többlet jótállás vállalása (naptári hónap)	3	100	300
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként :			1000
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

II. rész:

Az elbírálás részszerpontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Bt.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár (bruttó forint)	4	100	400
Előteljesítés mértéke (naptári nap)	3	100	300
Többlet jótállás vállalása (naptári hónap)	3	100	300
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként :			1000
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:**

A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (2010. évi 37. lapszám) számú ajánlása alapján: az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden részszerpont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100.

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszerpont (ajánlati ár) esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. A 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatkérő a 2., 3. (előteljesítés mértéke, többlet jótállás vállalása) értékelési részszerpontok esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III. A 1. a) pontja szerinti arányosítás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

1. *Ajánlattevő neve:* **DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.**
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.
- *Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi felhívás 11.) P.4. alpontjában az alábbiakat: Ajánlattevő alkalmatlan, ha "P.4. a Kbt. 66. § (1) b) pontjára figyelemmel a két utolsó lezárt üzleti év bármely évre vonatkozóan számított árbevétellel arányos nyereségi mutatója évenként nem haladja meg az 5,00%-ot (kettő tizedesjegyig vizsgálva). Számítási mód: (üzemi eredmény E Ft-ban/nettó árbevétel E Ft-ban)*100." A 2010. üzleti évük tekintetében az árbevétel arányos nyereségi mutatójuk 4,74%. Erre tekintettel nem tesznek eleget az M.4. alpontban meghatározottaknak. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) e) pontja alapján érvénytelen.***
- *Az ajánlatuk 79-80. oldalain csatolt, kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatuk nem előírászerű, tekintettel arra, hogy nem az ajánlattételi felhívás megküldésekor hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmazza. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi dokumentáció I. 10.3. alpontjában a kiegészítő tájékoztatás iratanyagának a cégjegyzésre jogosult által aláírt példányának becsatolását az ajánlatba. Az ajánlatuk 126-131. oldalain csatolt iratanyag nem*

került aláírásra a cégjegyzésre jogosult által. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**

- Az ajánlatuk 120. oldalán csatolt nyilatkozat tartalma nem előírászerű, tekintettel arra, hogy abból nem derül ki kétséget kizáróan, hogy az ajánlatuk tartalmaz-e üzleti titkot. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi dokumentáció II. 2.11. b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozni köteles az összeférhetetlenségről. Az ajánlatuk 82. oldalán csatolt nyilatkozatot nem ajánlattevő teszi, hanem az ügyvezető, mint magánszemély. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- Az ajánlatuk 132. oldalán csatolt nyilatkozat az eredményhirdetés vonatkozásában nem előírászerű, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- A Kbt. 70/A. § (1) e) pontja utolsó fordulatainak rendelkezése szerint: „A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.” Az Önök ajánlatában a fenti jogszabály alapján előírt személyek (R.J., M.Z., Cs.L.) nem írták alá a rájuk vonatkozó iratokat. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- Az ajánlatuk 114. oldalán csatolt nyilatkozat a rendelkezésre álló eszközök, berendezések vonatkozásában nem előírászerű, tekintettel arra, hogy nem minden eszköz tekintetében kerültek megjelölésre a műszaki paraméterek, melyek alapján ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 11.) M.4. alpontjában meghatározott feltételeknek való megfelelést ellenőrizni tudja. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- A Nemeshany, Sárkányrét munkarész 14. tétele (K tétel Ø 50 cm talpas csőfej beépítése, zsaluzás és betonozás - 4 db) tekintetében mind az anyag-, mind a munkadíj vonatkozásában ajánlatukban 0-s értéket szerepeltetnek. Erre tekintettel a **DUVIÉP 2000 Kft.** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**

2. Ajánlattevő neve: **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium**
Székhelye: **8500 Pápa, Celli út 67.**

- Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi dokumentáció I. 10.3. alpontjában nyilatkozat csatolását a változásbejegyzésről. A hiánypótlásukba csatolt nyilatkozat tartalma nem előírászerű. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- A hiánypótlásukba csatolt kiegészítő tájékoztatásról szóló nyilatkozatuk tartalmilag nem elfogadható, tekintettel arra, hogy az egyes konzorciumi tagok nyilatkozatai eltérő tartalmúak. Emellett ajánlatkérő előírta az ajánlattételi dokumentáció I. 20.3. alpontjában a cégjegyzésre jogosult által aláír kiegészítő tájékoztatás iratanyagának csatolását az ajánlatba. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**

- *Az ajánlatuk 7-12. oldalain csatolt, az alkalmassági feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatuk nem előírászerű, tekintettel arra, hogy a P.1., P.2., P.3. és P.4. alpontoknak közös ajánlattevők külön-külön kötelesek megfelelni. A nyilatkozatukban ezen pontok tekintetében csak a Pápakörnyéki Víz- és Közműépítő Kft. került feltüntetésre. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *Az ajánlatuk 73. oldalán csatolt, a jogszabályba ütköző okiratok hiányáról szóló nyilatkozat tartalma nem megfelelő a hiánypótlásban benyújtott nyilatkozat szerint sem. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *A Kbt. 70/A. § (1) e) pontja utolsó fordulatainak rendelkezése szerint: „A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot.” Az Önök ajánlatában a fenti jogszabály alapján előírt személyek (K.B., Sz.Cs., Cs.F.) nem írták alá a rájuk vonatkozó iratokat. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *Az ajánlatukba és hiánypótlásukba csatolt szakemberek önéletrajzai közül K.B., Sz.Cs., Cs.F., H.J., B.I., F.J. tekintetében az ajánlattételi felhívás 11.) M.2. alpontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy az ott meghatározott, releváns gyakorlati időt egyik sem részletezi. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *Az ajánlatuk 141. oldalán csatolt nyilatkozat nem előírászerű, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás 11.) M.3. alpontjában, az igazolás módja tekintetében meghatározott végzettség, képzettség ismertetését. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *Ajánlatkérő előírta az ajánlattételi dokumentáció II. 3.5. alpontjában az alábbiakat az előteljesítés mértékére vonatkozóan: “Az ajánlatkérő az ajánlattevők által a teljesítési határidő vonatkozásában, naptári napban tett ajánlásokat értékeli.” Az ajánlatuk 1. oldalán csatolt felolvasólapon és a 2. oldalán csatolt ajánlatukon is naptári hónapban adták meg a vállalt előteljesítés mértékét. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *A Nemeshany, Sárkányrét munkarész 5. tétele (Munkagödör víztelenítése nyílt víztartással, üzemeltetés 1001-1500 l/p robbanómotoros szivattyúval) tekintetében mind a mennyiség, mind az anyag és munkadíj vonatkozásában ajánlatukban 0-s értéket szerepeltetnek. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.***
- *A Nemeshany, Sárkányrét munkarész 10. tétele (Támfal építése betonba rakott vízépítési termésközből a látszó felület fugázásával, C 16-24/FN minőségű beton felhasználásával(50% kő, 50% beton)) tekintetében a költségvetés kiírásban 2,86 m3*

szerepel a mennyiségre vonatkozóan, míg az ajánlatukban 13,3, m³-t áraztak. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**

- Az Attyapusztai Láprét munkarész 12. tételénél (Támfal és zsilip zsigázási munkái kétoldali, 3 m magasságig függőleges vagy) az eredeti költségvetésben szereplő 4,9 m³ helyett az ajánlatukban 24,4 m³ szerepel. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- Az Attyapusztai Láprét munkarész 16. tételénél (Töltés építése műtárgy fölött, tömörítéssel, kézi erővel zsilipes műtárgynál) az eredeti költségvetésben szereplő 10,4 m³ helyett az ajánlatukban 4 m³ szerepel. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**
- A Köveskál Sásdi rét munkarész 12. tétele (Zsilipfej betonozási munkái, egyéb beton szerkezet készítése C. 16-24/FN minőségű betonból) tekintetében az ajánlatukban 0,33 m³-t áraztak ellentétben a költségvetés kiírással, ahol ajánlatkérő 1,75 m³-t írt elő. Erre tekintettel a **Láprét Rekonstrukció 2012 Konzorcium** ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján érvénytelen.**

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: **ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt.**
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

Ajánlat:

I. rész:

ajánlati ár (egyösszegű, bruttó HUF) 20.709.176,-Ft

II. rész:

ajánlati ár (egyösszegű, bruttó HUF) 76.152.491,-Ft

Az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. ajánlata mindkét rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlat.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

I. rész tekintetében:

műtárgyépítés, földmunka

II. rész tekintetében:

út alatti átvezetések, árokburkolás, távközlési kábel kiváltás

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja:

2012. március 09.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja:

2012. március 19.

13. * Egyéb információk:

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja:

2011. december 23.

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja:

2012. március 08.

17. Az összegezés elkészítésének időpontja:

2012. március 08.

18.* Az összegezés javításának indoka:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.