

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosítási számú
„Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat

Szám BfnPI: 166-~~111~~/2012.
Nyilvt. szám:~~111~~...../2012.

Szám Megbízott:/2012.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfnPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnpi@bfnpi.kvvm.hu), mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Véghelyi Gábor egyéni vállalkozó

..... mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosítási számú, „Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében létesülő vízi műtárgyak és békaátjárók építési kivitelezési beruházásának teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására kötik meg.

1. Szerződés tárgya


1.1. Megbízó, mint építtető megbízza a Megbízottat a Projekt keretében megvalósuló alábbi vízi műtárgyak és békaátjárók építési beruházásai **teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének** ellátásával az alábbiaknak megfelelően:


- 1.1.1. Vízi műtárgyak építése
 - Az Attyapusztai láprét élőhely-helyreállítási feladatainak vízepítési munkái
 - A Zergebogláros élőhely-rekonstrukció élőhely-helyreállítási feladatainak vízepítési munkái
 - A Battyai-láprét rehabilitáció vízepítési munkái
 - A Lisztes kankalin élőhelyének helyreállítása a Sásdi-réten c. beruházási elem vízepítési munkái
- 1.1.2. Út alatti békaátjárók építésének ellenőrzése
 - Békaátjárók létesítése a Töreki halastavak mentén – a töreki műút kétéltűbarát átalakítása.


1.2. A Megbízott feladatai és felelőssége

1.2.1. közreműködés a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának, valamint a műszaki-szakmai, illetve pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározásában, közreműködés a kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak a műszaki-szakmai szempontú bírálatában,

1.2.2 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

 Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Véghelyi Gábor 
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott





- 1.2.3. az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- 1.2.4. az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- 1.2.5. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- 1.2.6. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó, mint építtető részére,
- 1.2.7. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
- 1.2.8. az átadás-átvételi és a birtokba-adási eljárásban való részvétel,
- 1.2.9. egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- 1.2.10. a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelés-igazolása meglétének ellenőrzése,
- 1.2.11. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- 1.2.12. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémákat jelenti a projektmenedzsmentnek,
- 1.2.13. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- 1.2.14. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- 1.2.15. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, mely tartalmazza különösen
 - a) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - b) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - c) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
- 1.2.16. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, úgy ennek lezárásától számított, a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése,
- 1.2.17. Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak,
- 1.2.18. valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések figyelemmel kísérése.
- 1.2.19. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.
- 1.2.20. közreműködés a használatbavételi engedélyezési eljárásban.


1.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen de nem kizárólagosan az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet – rendelkezéseinek betartásával, a kiviteli tervekben, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010.12.23. napján kelt, 8216/2010. ügyszámú, a 2010.12.23. napján kelt, 8226/2010. ügyszámú, a 2010.12.23. napján kelt, 7894/2010. ügyszámú, és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010.10.30. napján kelt, 3526-1/7/2010. ügyszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyében, valamint a Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT SOM-513/3/2010. számon kiadott közútkezelői hozzájárulásban foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

1.4. Megbízott felelőssége az 1.3. pontban meghatározottakon túl kiterjed az Étv.43.§.(1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak betartása is.

1.5. A Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Véghelyi Gábor 
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



„Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat

1.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrré jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

1.7. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett építési tevékenység, annak beruházási helyszíne és a beruházás tervezett ütemezése:

Az építőipari kivitelezési tevékenység helye: védett és Natura 2000-es nemesahányi 049, 050/13, 050/14, 050/15, 050/17, 050/18, 050/19, 050/20, 050/21 hrsz-ú, hrsz-ú, 050/11 és 050/16 hrsz-ú ingatlanok, a védett Pápakovácsi 0195/19, 0198 és 0216, 0215 és a 0219/5 hrsz-ú ingatlanokon, a védett és Natura 2000-es köveskáli 0238/1, 0238/2, 0239, 0240/6 és a szentbékállai 034/8 hrsz-ú ingatlanokon, a védett és Natura 2000-es Batyk 055/1, 057, 060 hrsz-ú, és a Zalaszentgrót 010296, és 010297 hrsz-ú, ingatlanokon.

Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: **2012. április 2.**

Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: **2013. november 30.**

2. A szerződés hatálya, teljesítési határidő

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a megvalósult létesítmények üzemeltetési/használatbavételi engedélyei jogerőre emelkedésének napjáig tart. Ennek megfelelően a jelen szerződés teljesítésének határideje az utolsó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja.

3. Megbízási díj


3.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott tevékenységéért, annak szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen **880.000- Ft. (azaz: Nyolcszáz-nyolcvanezer forint)** megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.


3.2. Megbízott kijelenti, hogy alanyi adómentes körbe tartozik. Megbízott az adózási és társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok szerint köteles teljesíteni. A fentiekkel kapcsolatban Megbízónak levonási, befizetési kötelezettsége nincs.


3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése négy részletben, 2 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Teljesítési határidő	Számla nettó összege Ft-ban
1.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	280.000-Ft
2.sz.rész-számla	a kivitelezési tevékenység 50%-os készültségi fokának elérése	280.000-Ft
Végszámla	Az utolsó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja	320.000-Ft
Összesen:		880.000,- Ft

3.4. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (1134 Budapest, Váci út 45. mint közreműködő szervezettel (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**) érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



3.5. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak az 1.2. pontban meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.

3.6.. Megbízottnak a számlákat a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania, 3 (három) példányban.

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Közreműködő Szervezethez felterjeszti.

3.7. A jelen szerződés összegének finanszírozása 100%-ban KEOP-támogatásból valósul meg. Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő módon téríti meg. A megbízási díj összege, melyet KEOP-támogatás fedez, számla alapján, a Közreműködő Szervezet útján kerül kiegyenlítésre (**szállítói kifizetés**). A támogatást a Megbízótól a Közreműködő Szervezethez hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem alapján a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, 30 napon belül a Közreműködő Szervezet a Megbízott számlájára átutalja. Megbízott a szerződésszerű (hiba-, és hiánymentes teljesítés igazolását követően nyújthatja be számláit.

Megbízó nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a fizetési késedelem bizonyíthatóan a Közreműködő Szervezet késedelméből következik, késedelem esetén a vonatkozó ÁSZF szerinti késedelmi kamatot a Közreműködő Szervezet fizeti meg a Megbízott részére

3.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása. Megbízott számláihoz köteles szakmai beszámolót készíteni; szakmai beszámoló hiányában Megbízó a teljesítés igazolását jogszerűen megtagadhatja.

3.9. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

3.10. Megbízó a Megbízott teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megbízó abban az esetben jogosult a teljesítésigazolást kiadását megtagadni, ha a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, vagy annak egy, vagy több részét nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti.


3.11. Amennyiben fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.


3.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízási teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.


3.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 nyilvántartási számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

4. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva ill. veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

 Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Véghelyi Gábor 
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



4.2. Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.

4.3. Megbízott a megbízás tartama alatt a jogokat és kötelezettségeket a Megbízó javára szerzi és terhére vállalja.

4.4. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

4.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a számláihoz csatolandó szakmai beszámolókon kívül, indokolt Megbízói igény esetén írásban tájékoztatja Megbízót tevékenységéről, a tett és teendő intézkedéseiről.

4.6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásáért köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

4.7. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló lényeges körülményről köteles Megbízót, mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.

4.8. A Megbízott személyesen köteles eljárni. A Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.9. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.

4.10. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Felelősségét és kötelezettségeit a Megbízó esetleges ellenőrzése sem csökkenti.

4.11. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

5. A szerződés megszűnése, megszüntetése


5.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- a Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Szerződő Felek által meghatározott időpontban;
- Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott a 6.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;
- Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 6.2. pontban meghatározott más súlyos szerződésszegést követ el.

6. Szerződésszegés, kártérítés

6.1. Megbízott szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a Megbízott teljesítési késedelembe esik,
- a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul,
- a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



6.2. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik,
- b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

6.3. A Megbízott szerződésszegése esetén Megbízó az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) kártérítés érvényesítése,
- b) szerződéstől való elállás,
- c) azonnali hatályú felmondás a 6.2. pont szabályai szerint.

6.4. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján a Megbízott részéről megtérítendő kárt jelent különösen, ha a jelen szerződés Megbízott által történt megszegése, mint közvetlen ok miatt a pályázati összeg, vagy annak részösszege lehívása meghiúsul, illetőleg a Megbízott részéről a Projekttel kapcsolatos, esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Megbízott szerződésszegéséből, vagy a Megbízottnak felróható egyéb okból következik be. Megbízott kártérítési felelőssége a jelen szerződésben meghatározott díjának erejéig terjed.

7. A Szerződő Felek képvisellete

7.1. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	dr. Nagy Lajos természetvédelmi őr
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-282, fax.: 06/87/555-261
Mobil:	36 30 491 0080
e-mail	nagyja@bfnp.kvvm.hu

A Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

név:	Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes
értesítési cím	BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax	06/87/555-262, fax.: 06/87/555-261
e-mail	petroczi@bfnp.kvvm.hu


7.2. A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy:


név:	Véghelyi Gábor műszaki ellenőr
értesítési cím	8248 Nemesvámos, Pap I. u. 33.
telefon / fax	+36 95 99 021
e-mail	besztgabor@vnet.hu


7.3. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Véghelyi Gábor 
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



„Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat

8.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli; és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Szerződő Feleket.

8.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződésai nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1)bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.

8.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.


8.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.


8.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.


8.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Étv., a 191/2008. (IX.015.) sz. Korm.rendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a Közreműködő Szervezet között létrejött támogatási szerződés, valamint a Projekt pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutató szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.9. Jelen 8 (nyolc) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott



Mellékletek:

1. kiviteli tervek,
2. a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010.12.23. napján kelt, 8216/2010. ügyszámú, a 2010.12.23. napján kelt, 8226/2010. ügyszámú, a 2010.12.23. napján kelt, 7894/2010. ügyszámú jogerős engedélye
3. a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010.10.30. napján kelt, 3526-1/7/2010. ügyszámú jogerős vízjogi létesítési engedélye,
4. a Somogy Megyei Állami Közútkezelő KHT SOM-513/3/2010. számon kiadott közútkezelői hozzájárulása
5. Támogatási szerződés
6. Pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutatók

Csopak, 2012. március 1.

....., 2012. március 1.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán Igazgató
Mebízó



Gál Róbert
Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Mebízott